

BŪVDARBU LĪGUMS Nr. 1-26/43

„Vienības ielas asfaltbetona seguma atjaunošana Saldus pagastā”

(iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SPP 2018/2)

Saldus pagastā,

2018.gada 5.septembrī

Saldus novada pašvaldības Saldus pagasta pārvalde, juridiskā adrese: Vienības iela 15/17, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862, reģistrācijas Nr. 90000013254, kuru uz Saldus pagasta pārvaldes nolikuma pamata pārstāv pārvaldes vadītāja Ilze KĻAVA, turpmāk tekstā „PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses, un

SIA „Saldus ceļinieks”, juridiskā adrese: Brīvības iela 11a, Saldus, Saldus novads, I.V-3801, reģistrācijas Nr. 4850300026, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Gints KAROLS, turpmāk tekstā BŪVUZŅĒMĒJS, no otras puses, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS kopā saukti PUSES, pamatojoties uz Pasūtītāja Iepirkumu komisijas protokolu Nr. SPP 2018/2-2 noslēdz šādu līgumu:

1. Apzīmējumi un definīcijas:

- 1.1. **Līgums** – Pušu parakstītais *Līgums*, ieskaitot visus tā pielikumus, iepirkuma procedūras saraksti starp PASŪTĪTĀJU un BŪVUZŅĒMĒJU, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo *Līgumu* vai tā pielikumus;
- 1.2. **Iepirkums** – iepirkuma procedūra “**Vienības ielas asfaltbetona seguma atjaunošana Saldus pagastā**” iepirkuma id. Nr. SPP 2018/2;
- 1.3. **Iepirkuma piedāvājums** – BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājums iepirkumam id. Nr. SPP 2018/2, kas sastāv no pretendenta kvalifikācijas dokumentiem uz 10 (desmit) lapām, tehniskā piedāvājuma uz 8 (astoņām) lapām un finanšu piedāvājuma uz 5 (piecām) lapām, viss kopā uz 25 (divdesmit piecām) lapām, līguma 1. Pielikums;
- 1.4. **Apakšuzņēmējs** – BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumā norādīts uzņēmums (firma), kas veic kādas darbu daļas izpildi (ja attiecināms);
- 1.5. **PASŪTĪTĀJA pārstāvis** - persona, kura pārstāv PASŪTĪTĀJU, PASŪTĪTĀJA vārdā pilnvarota uzraudzīt *Līguma* izpildi un darbu izpildes gaitu, atbilstoši *Līgumam* un PASŪTĪTĀJA interesēm. PASŪTĪTĀJA pārstāvis ir tiesīgs iepazīties ar BŪVUZŅĒMĒJA izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to BŪVUZŅĒMĒJAM, saņemt PASŪTĪTĀJAM adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas *Līgumā* un normatīvajos aktos noteiktās darbības;
- 1.6. **BŪVUZŅĒMĒJA pārstāvis** – Būvuzņēmēja *Darbu vadītājs*, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši šim *Līgumam*, *Apliecinājuma kartei* un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kurš organizē BŪVUZŅĒMĒJA un tā apakšuzņēmēju darbību un pārstāv BŪVUZŅĒMĒJU attiecībā ar PASŪTĪTĀJU;
- 1.7. **Būvdarbu tāme** – BŪVUZŅĒMĒJA *Finanšu piedāvājums* iepirkumam, tāme ietverta šī *Līguma* 1. Pielikumā - BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumā, lappusēs Nr. 20 – 23, ietver vairākus atsevišķus darbu apjomu sarakstus;
- 1.8. **Darbi** – šajā līgumā paredzētā būvniecība pilnā apjomā;
- 1.9. **Darbu daļa** – būvdarbu apjomu sarakstā norādīta būvniecības darbu daļa (atsevišķs darbu apjomu saraksts vai darbu apjomu sarakstā norādīta pozīcija);
- 1.10. **Neparedzētie darbi** - tādi darbi, kas nav paredzēti *Līgumā*;
- 1.11. **Neizpildīti darbi** – darbu daļa, kurai nav pilnīgi pabeigts darba cikls;
- 1.12. **Būvniecības darbi** – šajā līgumā paredzēto Darbu veikšana, t.sk. būvdarbu sagatavošana un izpilde, izpēte, nepieciešamo būvmateriālu iegāde un piegāde uz *Būvobjektu*, būvdarbu pabeigšana, izpildes dokumentu komplektēšana, u.c. darbības, kuras BŪVUZŅĒMĒJAM jāveic saskaņā ar *Līgumu*, Saldus pagasta pārvalde

Doclogix 20 18 05 09

Nr. 1-26/43

Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, lai izpildītu Darbus;

- 1.13. **Būvobjekts (būve)** – Apliecinājuma kartē noteiktā ielas daļa, kuru saskaņā ar šo Līgumu PASŪTĪTĀJS ir uzdevis BŪVUZŅĒMĒJAM-pārbūvēt, ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām;
- 1.14. **Būvlaukums** - atbilstoši Apliecinājuma kartei dabā nosprausta teritorija, kurā notiek būvdarbi;
- 1.15. **Darbu izpildes jeb kalendārais grafiks** – grafiks, kurā parādīta darbu daļu izpilde pa nedēļām;
- 1.16. **Būvsapulce**- būvniecības dalībnieku darba sanāksme;
- 1.17. **Būvsapulces protokols** - Darbu izpildes gaitā sagatavotais kārtējās vai ārkārtējās būvsapulces protokols;
- 1.18. **LBN** – Latvijas būvnormatīvs;
- 1.19. **LVS**- Latvijas valsts standarts.
- 1.20. **Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts** – pušu savstarpēji parakstīts dokuments par pilna apjoma izpildītiem būvdarbiem

2. Līguma priekšmets

- 2.1. **Līguma priekšmets** “Vienības ielas asfaltbetona seguma atjaunošana Saldus pagastā”, Vienības ielas posmā no Kuldīgas šosejas līdz Vienības ielai 15, Saldus pagastā, Saldus novadā, turpmāk tekstā „Objekts”, saskaņā ar Iepirkuma nolikuma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, Būvuzņēmēja specifiskajiem noteikumiem (līguma 3.pielikums) un Līgumu.
- 2.2. PASŪTĪTĀJS uzdod un BŪVUZŅĒMĒJS apņemas ar savu darbaspēku, darbarīkiem un materiāliem, pieaicinot Iepirkuma piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus (ja attiecināms), veikt Līguma 2.1 punktā noteikto būvniecību pilnā apjomā un termiņā saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Iepirkuma nolikumu, Iepirkuma piedāvājumu, kas ietver BŪVUZŅĒMĒJA aprēķinātu Būvdarbu tāmi, un kopā ar PASŪTĪTĀJU pieņemt *Būvobjektu*, parakstot savstarpējo nodošanas-pieņemšanas aktu. BŪVUZŅĒMĒJAM jāveic renovācijas būvdarbi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, būvdarbu tāmei, Iepirkuma nolikumam, BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumam, iepirkuma procedūras sarakstei un Apliecinājuma kartei, ja puses nav vienojušās savādāk.
- 2.3. Ja starp PUSEM rodas domstarpības par atsevišķos iepriekš sastādītos dokumentos ietvertajiem formulējumiem, tad PUSES par saistošu uzskatīs šī līguma tekstu.
- 2.4. Veicot Darbus, BŪVUZŅĒMĒJAM jāievēro LV tiesību akti, būvniecību regulējošie normatīvie akti un tajos noteiktie kvalitātes standarti.
- 2.5. Līguma kopējā summa (līgumcena), kuru PASŪTĪTĀJS samaksā BŪVUZŅĒMĒJAM pa *Būvobjektā* pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, noteikta šī Līguma 4.1 punktā.
- 2.6. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas veikt Darbus termiņos, kas norādīti Darbu izpildes grafikā, turpinākot tekstā „Darbu izpildes grafiks”, kurā atsevišķi norādīti termiņi būvdarbu sagatavošanai, veikšanai, izpildes dokumentācijas komplektēšanai un nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai.
- 2.7. Darbu izpildes grafiks ietverts šī **Līguma 1. Pielikumā** - BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumā, Tehniskā piedāvājuma dokumentu sējumā, lappusē Nr. 19.
- 2.8. *Līguma* dokumenti prioritārā secībā ietver sevī:
 - 2.8.1. Būvdarbu tāmi;
 - 2.8.2. Darbu izpildes grafiku;
 - 2.8.3. Darba aizsardzības plānu, kas izstrādāts saskaņā ar BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumu un 25.02.2003. MK noteikumiem Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" IV sadaļu un BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumu, ja attiecināms;
 - 2.8.4. Būvsapulču protokolus, kas tiek pievienoti Līgumam Darbu izpildes gaitā;
 - 2.8.5. Visus pārējos Līguma pielikumus, kuri ir rakstiski noformēti un abpusēji parakstīti;

- 2.8.6. Citus dokumentus, kas attiecas uz Līgumu.
- 2.9. Darbi ietver sevī visas *Būvniecības darbu veikšanai* nepieciešamās darbības un to izmaksas, tajā skaitā:
- 2.9.1. Darbu organizācijai un vadībai;
- 2.9.2. Būvlaukuma tehniskajam nodrošinājumam un ekspluatācijai būvniecības laikā;
- 2.9.3. *Līgumā* noteikto būvmateriālu, būvelementu un iekārtu piegādei un iestrādei *Būvobjektā*;
- 2.9.4. *Būvobjekta* dokumentācijas kārtošanai, izpildei, apkopošanai un iesniegšanai PASŪTĪTĀJAM pēc būvniecības darbu izpildes atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām;
- 2.9.5. darba aizsardzības, sanitāro, ugunsdrošības, elektrodrošības normu ievērošanai;
- 2.9.6. nepieciešamās dokumentācijas noformēšanai;
- 2.9.7. būvmateriālu un būvizstrādājumu iegādei, sagatavošanai, uzglabāšanai, piegādēm un iestrādei;
- 2.9.8. iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem;
- 2.9.9. pagaidu (papildu darbiem, lai izpildītu pamatdarbu) vai sagatavošanas darbiem;
- 2.9.10. darbaspēkam;
- 2.9.11. vispārējām saistībām, atbildības un risku nodrošinājumiem;
- 2.9.12. organizācijai un administrēšanai;
- 2.9.13. tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksai;
- 2.9.14. plānoto peļņu;
- 2.9.15. telpu un aprīkojuma nodrošināšanai būvsapulcēm, strādniekiem u.tml.;
- 2.9.16. līgumā noteiktajiem apdrošināšanas maksājumiem.
- 2.10. Darbu veikšanu no PASŪTĪTĀJA puses kontrolē PASŪTĪTĀJA pārstāvis Guntis Valainis, tel. 26681175, e-pasts: guntis.valainis@saldus.lv.
- 2.11. Darbu izpildes gaitā atbildīgā persona no BŪVUZŅĒMĒJA puses ir BŪVUZŅĒMĒJA pārstāvis Kaspars Sikсна, tel. 26487326, e-pasts kaspars.siksna@scgrupa.lv; atbildīgā būvdarbu vadītāja palīgs Jānis Prūsis, t.29250684, e-pasts: janis.prusis@scgrupa.lv.
- 2.12. Šī *Līguma* noteikumi, kas piešķir BŪVUZŅĒMĒJAM tiesības novērst *Būvniecības darbos* konstatētos defektus/trūkumus un atkārtoti nodot tos PASŪTĪTĀJAM *Līguma* noteiktajos termiņos, nav uzskatāmi par pamatu Darbu izpildes termiņu pārcelšanai vai pagarināšanai.
- 2.13. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli ir PASŪTĪTĀJA īpašums un pēc demontāžas nododami PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pārstāvja norādījumiem, ja puses nevienojas savādāk.

3. *Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība*

- 3.1. Līguma kopējā summa (līgumcena), kuru PASŪTĪTĀJS samaksās BŪVUZŅĒMĒJAM par pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, ir **58 451,38 euro** (piecdesmit astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit viens euro 38 centi) bez PVN, kas noteikta saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūras (iepirkums id. Nr. SNP 2018/2) rezultātiem un BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumu.
- 3.1.1. Saskaņā ar **Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu** uz šo līgumu attiecas īpašs pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīms būvniecībai;
- 3.2. *Līguma kopējā summa* ietver visas BŪVUZŅĒMĒJA izmaksas, kuras nepieciešamas, lai kvalitatīvi un savlaicīgi paveiktu *Būvniecības darbus*.
- 3.3. **Norēķinu kārtība:**
- 3.3.1. No BŪVUZŅĒMĒJAM izmaksājamām summām tiek ieturēts garantijas nodrošinājums jeb ieturējums 10% apmērā, kuru izmaksā kopā ar galīgo norēķinu;
- 3.3.2. Galīgais norēķins – atlikusī summa no līgumcenas – 10 (desmit) darba dienu laikā pēc visa

darbu apjoma pienācīgas pabeigšanas, pilna apjoma pabeigto būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un garantijas polises iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar BŪVUZŅĒMĒJA izrakstītu rēķinu.

- 3.4. Garantijas nodrošinājuma ieturējumu PASŪTĪTĀJS atmaksā BŪVUZŅĒMĒJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un garantijas apdrošināšanas polises iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM.
- 3.5. PASŪTĪTĀJS visas samaksas šī Līguma ietvaros veic *euro* ar pārskaitījumu BŪVUZŅĒMĒJA rēķinā norādītā bankas kontā. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums ir iesniegts PASŪTĪTĀJA bankā.

4. Darbu izpildes termiņš un vispārīgie noteikumi

- 4.1. Līgumā paredzēto Darbu izpildes termiņš pilnā apjomā ir **2018.gada 1.novembris**.
- 4.2. Pirms darbu uzsākšanas PASŪTĪTĀJS nodod BŪVUZŅĒMĒJAM būvlaukumu, sastādot būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 4.3. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas uzsākt *Būvniecības darbus* kalendārajā grafikā paredzētajā termiņā – 2018.gada 17.septembrī
- 4.4. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas pabeigt *Būvniecības darbus* saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem saskaņoto *Apliecinājuma karti* Darbu izpildes grafikā noteiktajā termiņā, un kopā ar PASŪTĪTĀJU parakstīt nodošanas-pieņemšanas aktu.
- 4.5. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts pēc BŪVUZŅĒMĒJA ierosinājuma, noslēdzot attiecīga satura vienošanos, ja iestājas jebkurš no zemāk uzskaitītiem apstākļiem un tas kavē Darbu veikšanu atbilstoši *Darbu izpildes grafikam*:
 - 4.5.1. Tiek veiktas tādas izmaiņas *saskaņotajos darbu apjomos*, kuras ietekmē Darbu pabeigšanas termiņu;
 - 4.5.2. Pastāv valdības, pašvaldības vai citu institūciju un amatpersonu pieņemtie lēmumi, rīkojumi norādījumi, saskaņā ar kuriem darbi *Būvobjektā* ir jāaptur, jeb jāpārtrauc un, ja šādu lēmumu, rīkojumu vai norādījumu sniegšanā nav vainojams BŪVUZŅĒMĒJS;
 - 4.5.3. Darbu apturēšana no PASŪTĪTĀJA vai PASŪTĪTĀJA pārstāvja puses, ja šajā Darbu apturēšanā nav vainojams BŪVUZŅĒMĒJS.
- 4.6. PASŪTĪTĀJS nav tiesīgs atteikt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja iestājas jebkurš no zemāk uzskaitītiem apstākļiem:
 - 4.6.1. PASŪTĪTĀJS nepamatoti kavē sava lēmuma pieņemšanu par BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājumu v) jautājumu, vai PASŪTĪTĀJS nepamatoti kavē BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājuma akceptēšanu, un kā rezultātā tiek kavēts kādu *Būvniecības darbu* uzsākšanas un/vai veikšanas termiņš, kurš ietekmē kopējo Darbu izpildes termiņu;

5. Līguma grozīšanas kārtība.

- 5.1. Ja līguma izpildes laikā rodas nepieciešamība izpildīt tāds darbus, kas nav paredzēti Apliecinājuma kartē un Līgumā vai Darbu izmaiņas, veicami Līguma grozījumi, noslēdzot attiecīga satura vienošanos.
- 5.2. Lai veiktu Līguma grozījumus, BŪVUZŅĒMĒJS savlaicīgi, termiņā, kāds tiek noteikts Būvsapulcē, iesniedz PASŪTĪTĀJA pārstāvim rakstisku pamatotu izmaiņu vai papildinājumu priekšlikumus. Pēc PASŪTĪTĀJA pārstāvja akceptu saņemšanas var ierosināt veikt Līguma grozījumus, ja tādi nepieciešami.
- 5.3. Ja jāveic Līgumā neparedzēti darbi, PASŪTĪTĀJS rīkojas saskaņā ar LV Publisko iepirkumu likumu.
- 5.4. Pēc pieprasījuma BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāsaņem detalizēts priekšlikums par neparedzētu darbu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām.

- 5.5. Neparedzētiem darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem (darbu daļām) līgumā.
- 5.6. Ja netiek veikta publiskā iepirkuma procedūra, tad neparedzētiem darbiem (darbu daļām), kam analogu Līgumā nav, cenu (būvdarbu izmaksas) nosaka - pēc Būvdarbu izmaksu kataloga (BIK) pēdējā redakcijā.
- 5.7. Darbu izmaiņu kopējā summa nedrīkst pārsniegt **10% (desmit procentus)** no sākotnējās līgumcenas.
- 5.8. Līgumā neparedzētu darbu izpildi BŪVUZŅĒMĒJS drīkst uzsākt tikai pēc to rakstiskas apstiprināšanas no PASŪTĪTĀJA puses.
- 5.9. *Līguma kopējā summa* nevar tikt izmainīta, izņemot gadījumu, ja:
 - 5.9.1. *Būvniecības darbu* izpildes gaitā PASŪTĪTĀJS saskaņo izmaiņas *Apliecinājuma kartes* dokumentācijā;
 - 5.9.2. *Būvniecības darbu* izpildes gaitā ir radusies nepieciešamība veikt darbus, kurus PUSES nevarēja paredzēt uz šī *Līguma* noslēgšanas brīdi.
- 5.10. Par *Līguma kopējās summas* maiņu PUSĒM jāvienojas, noslēdzot par to atsevišķu vienošanos (līgumu), nosakot neparedzēto darbu cenu, tās samaksas kārtību un darbu izpildes termiņu.
- 5.11. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības samazināt Līguma kopējo summu, samazinot izpildāmo darbu apjomu.
- 5.12. Par *Līguma kopējās summas* izmaiņšanas pamatojumu nevar tikt uzskatītas jebkādas atsaucis uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem *Būvdarbu tāmē*, *Būvdarbu tāmē* neievērtētiem elementiem, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem.
- 5.13. Papildus un/vai neparedzēto būvdarbu rašanās objektivitātes izvērtēšanai PASŪTĪTĀJS var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja BŪVUZŅĒMĒJS ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījis būvdarbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.
- 5.14. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu gaitā atklājas, ka tāmēs norādītājā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes, nemainot BŪVUZŅĒMĒJA piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.
- 5.15. Apjomu samazināšanas kārtība:
 - 5.15.1. BŪVUZŅĒMĒJS un PASŪTĪTĀJA pārstāvis sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un būvdarbu pozīcijām, (turpmāk - Izslēdzamo darbu Akts);
 - 5.15.2. PASŪTĪTĀJS saskaņo Izslēdzamo darbu Akta;
 - 5.15.3. Jebkādi grozījumi Līgumsummā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu un tos ir parakstījušas abas PUSES
 - 5.15.4. Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto Objektu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās BŪVUZŅĒMĒJA vainas dēļ.

6. *BŪVUZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības.*

- 6.1. BŪVUZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības:
 - 6.1.1. Veikt Darbus pilnā apjomā, kvalitātē un termiņā atbilstoši šī *Līguma* noteikumiem;
 - 6.1.2. BŪVUZŅĒMĒJS piedalās būvsapulcēs, kurās piedalās arī Darbu vadītājs, PASŪTĪTĀJA pārstāvji:
 - 6.1.2.1. Būvsapulces sasaucamas orientējoši vienu reizi nedēļā vai pēc vajadzības, savstarpēji vienojoties, Darba izpildes laikā;
 - 6.1.2.2. Pirmā būvsapulce sasauicama ne vēlāk kā 3 dienas pirms Darba uzsākšanas;

- 6.1.2.3. Būvsapulcēs jāizskata paveiktie un atlikušie darbi, nepieciešamās Darba izmaiņas. PASŪTĪTĀJA pārstāvis protokolē būvsapulces un 3 dienu laikā izsniedz protokola kopijas būvsapulces dalībniekiem.
- 6.1.3. Veicot *Būvniecības darbus*, ievērot tehnoloģiskās prasības, kuras paredz ražotāji būvelementu un materiālu iestrādei;
- 6.1.4. Visā *Līguma* darbības laikā nodrošināt veicamo *Būvniecības darbu* vadību ar kvalificētu būvdarbu vadītāju un citiem speciālistiem, kuri nodrošinās šī *Līguma* Darbu izpildi atbilstoši ar PASŪTĪTĀJU saskaņotiem termiņiem un šī *Līguma* noteiktajām kvalitātes prasībām. Būvdarbu vadītāja nomaina iespējama tikai, ja piedāvā līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu, iepriekš jāsaskaņo ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi;
- 6.1.5. *Būvniecības darbu* gaitā pielietot tikai līgumā norādītos materiālus un būvelementus;
- 6.1.6. *Būvniecības darbu* gaitā ievērot darba drošības tehnikas, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar darbu *Būvobjektā*, kā arī ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus;
- 6.1.7. *Līguma Būvniecības darbu* gaitā izmantot kvalificētu darbaspēku. Darbu izpildītājiem jābūt attiecīgiem kvalifikācijas sertifikātiem uz tiem darbu veidiem, kur to pieprasa likumdošanas akti;
- 6.1.8. *Būvniecības darbu* sagatavošanā un izpildē būt atbildīgam par būvdarbu tehnoloģiskā procesa ievērošanu;
- 6.1.9. Par saviem līdzekļiem veikt visas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes un iesniegt PASŪTĪTĀJA pārstāvim dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus;
- 6.1.10. Savlaicīgi un labā kvalitātē izpildīt, un apkopot *Būvobjekta* izpilddokumentāciju;
- 6.1.11. Veikt pienācīgi pabeigtu pilna apjoma *Būvniecības darbu* nodošanu PASŪTĪTĀJAM;
- 6.1.12. Pēc Darbu pabeigšanas, ne vēlāk kā līdz *Būvobjekta* nodošanai PASŪTĪTĀJAM, BŪVUZŅĒMĒJAM par saviem līdzekļiem atbrīvot būvlaukumu no būvniecības laikā izmantotām iekārtām, inventāra, darbarīkiem un visiem būvgružiem;
- 6.1.13. Ja būvdarbu laikā tiek bojāti labiekārtojuma elementi (zālāji, krūmi, stādījumi u.c.), nosmērēts vai mehāniski bojāts cietais segums, tad bojājumi BŪVUZŅĒMĒJAM jānovērš par saviem līdzekļiem mēneša laikā, bet ne vēlāk kā līdz nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai.
- 6.1.14. *Būvniecības darbu* gaitā uzturēt kārtībā būvlaukuma teritoriju, veikt tā uzkopšanu un būvgružu izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām;
- 6.1.15. Darbu gaitā radušos neskaidrību gadījumos, pirms attiecīgu būvniecības elementu izbūves ir jābūt starp Pasūtītāja pārstāvi un BŪVUZŅĒMĒJU saskaņotam izpildes variantam. BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums informēt PASŪTĪTĀJA pārstāvi par visiem gadījumiem, kuri tiek izskatīti saskaņā ar šī *Līguma* punkta nosacījumiem;
- 6.1.16. Pēc *Līgumā* paredzēto *Būvniecības darbu* izpildes nodot PASŪTĪTĀJAM *Būvobjektā* apkopoto projekta darba un izpilddokumentāciju (izpildmērījumi iesniedzami grafiskā un digitālā veidā dwg, dgn formātā Mērniecības datu centra un pasūtītāja ĢIS atbildīgajai personai, ja attiecināms), piegādāto un iebūvēto būvelementu, un materiālu apjomus un kvalitāti apliecinošus dokumentus. Visu nepieciešamo atbilstības deklarāciju kopuma nokomplektēšanu veic BŪVUZŅĒMĒJS;
- 6.1.17. Brīdināt PASŪTĪTĀJU, ja *Būvniecības darbu* gaitā atklājušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai;
- 6.1.18. Nodrošināt PASŪTĪTĀJA pārstāvja netraucētu piekļušanu *Būvobjektam* visā *Būvniecības darbu* gaitā;
- 6.1.19. Nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas atklājušies *Būvniecības darbu* procesā un kas var radīt šķēršļus turpmākai to kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei, un izvirzīt priekšlikumus situācijas atrisināšanai;
- 6.1.20. Uzņemties pilnu atbildību par BŪVUZŅĒMĒJA pieaicināto apakšuzņēmēju darbu un darbībām šī *Līguma* izpildē;

- 6.1.21. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;
- 6.1.22. Rakstveidā saskaņot ar PASŪTĪTĀJU jebkuru *Būvniecības darbu* gaitā radušos nepieciešamo atkāpi no *līguma* un tehniskās dokumentācijas;
- 6.1.23. Uz sava rēķina izlabot vai novērst visus *Būvniecības darbos* konstatētos trūkumus/defektus līdz *Būvniecības darbu* nobeiguma termiņam;
- 6.1.24. Uzturēt spēkā *Līgumā* atrunāto risku apdrošināšanu, izpildot apdrošināšanas līgumu nosacījumus un savlaicīgi veicot visus nepieciešamos maksājumus apdrošināšanas līgumu uzturēšanai spēkā un darbības termiņa pagarināšanai;
- 6.1.25. Iepriekš saskaņotā laikā ierasties uz nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanu.
- 6.1.26. Iepirkuma piedāvājumā nenorādītu apakšuzņēmēju piesaistīšanu rakstveidā saskaņot ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi.
- 6.1.27. Pildīt citus no *Līguma* un LV normatīviem aktiem izrietošos BŪVUZŅĒMĒJA pienākumus;
- 6.1.28. Saņemt *Līgumā* noteikto samaksu par kvalitatīvi (t.i. atbilstoši šī *Līguma*, LBN, LVS un citiem būvniecību regulējošo normatīvu aktu prasībām) un termiņā izpildītiem Darbiem;
- 6.1.29. Noteikt darba režīmu būvlaukumā visiem būvniecības dalībniekiem un saņemt no visiem būvniecības dalībniekiem parakstus par darba drošības tehnikas noteikumu ievērošanu.
- 6.2. BŪVUZŅĒMĒJS nav atbildīgs par kavējumiem šī *Līguma* darbības laikā, ja tie radušies šajā *Līgumā* minēto PASŪTĪTĀJA saistību neizpildes dēļ.

7. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības.

- 7.1. Savlaicīgi veikt *Līgumā* paredzētos maksājumus saskaņā ar šī *Līguma* noteikumiem.
- 7.2. Piedalīties būvsapulcēs, kuras tiek sasauktas orientējoši vienu reizi nedēļā vai pēc vajadzības, savstarpēji vienojoties, Darbu izpildes laikā;
- 7.3. Pieņemt no BŪVUZŅĒMĒJA pilnībā izpildītos *Būvniecības darbus*, parakstot par to BŪVUZŅĒMĒJA sagatavoto *Darbu nodošanas -pieņemšanas aktu*.
- 7.4. Veikt grozījumus paredzētajā *Būvniecības darbu apjomā* tiesību aktos noteiktā kārtībā.
- 7.5. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par jebkuriem bojājumiem vai pienākumu par kompensāciju samaksu, kas jāmaksā pēc likuma sakarā ar nelaimes gadījumu vai tā sekām, t.sk. ievainojumiem kādam strādniekam vai citai personai, kuru nodarbinājis BŪVUZŅĒMĒJS.

8. Būvniecības darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība.

- 8.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ierosināt veikt BŪVUZŅĒMĒJA veikto darbu atbilstības ekspertīzi. Šajā gadījumā tiek izveidota neatkarīga ekspertu komisija, ja PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS rakstiski nevienojas savādāk, atbilstoši sertificētu ekspertu sastāvā, no kuriem vienu ekspertu pieaicina PASŪTĪTĀJS, vienu – BŪVUZŅĒMĒJS, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti.
- 8.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikt pieņemt visu *Būvniecības darbu* apjomu (Būvobjektu), ja:
 - 8.2.1. tiek konstatēti darbu defekti un trūkumi (t.i. neatbilstības Latvijas būvnormatīviem, materiālu vai iekārtas ražotāju prasībām, bojājumi) apskates laikā.
 - 8.2.2. Nav izlaboti un pilnībā novērsti trūkumi, kuri *Līgumā* noteiktajā kārtībā ir konstatēti *Būvniecības darbu* gaitā un attiecīgi fiksēti, jeb noformēti rakstiski kā PASŪTĪTĀJA aizrādījumi par būvniecības kvalitāti.
- 8.3. Par visa *Būvniecības darbu* apjoma izpildi un *Būvobjekta* nodošanu PASŪTĪTĀJAM, PUSES 5 (piecu) darba dienu laikā paraksta BŪVUZŅĒMĒJA sagatavotu un iepriekš ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi saskaņotu *Būvniecības darbu nodošanas - pieņemšanas aktu*.

- 8.4. Kopā ar *Būvniecības darbu nodošanas - pieņemšanas aktu* BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM visus izpildes dokumentus, kas apliecina veikto darbu apjomu un kvalitāti. Minēto dokumentu neiesniegšana vai nepilna iesniegšana ir pamats PASŪTĪTĀJAM atteikties pieņemt izpildītos būvdarbus.

9. PUSU atbildība. Līguma laušana.

- 9.1. BŪVUZŅĒMĒJS un PASŪTĪTĀJS atbild viens otram par tiešiem zaudējumiem, kas radušies viņu apzinātas darbības, bezdarbības vai neuzmanības dēļ. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo BŪVUZŅĒMĒJU un PASŪTĪTĀJU no *Līguma* saistību izpildes.
- 9.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no *Līguma*, nesedzot BŪVUZŅĒMĒJAM zaudējumus un neapmaksājot neizpildītos darbus, ja BŪVUZŅĒMĒJS savas vainas dēļ vairāk par 20 (divdesmit) dienām neveic Darbus Būvobjektā un/vai nokavē izpildes termiņus.
- 9.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no *Līguma*, nesedzot BŪVUZŅĒMĒJAM zaudējumus, par to paziņojot rakstiski 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja:
- 9.3.1. *Būvniecības darbu* gaitā BŪVUZŅĒMĒJS pielieto nekvalitatīvus un/vai neatbilstošus būvmateriālus, kas konstatēts ar Eksperta un/vai būvinspektora un/vai projektētāja atzinumu;
- 9.3.2. *Būvniecības darbu* gaitā BŪVUZŅĒMĒJS neievēro likumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvu aktu noteikumus, kas un pēc PASŪTĪTĀJA rakstveida pretenzijas turpina neievērot likumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvu aktu noteikumus.
- 9.4. Ja PASŪTĪTĀJS šī *Līguma* 10.2. vai 10.3.punktos minētajos gadījumos izmanto savas tiesības atkāpties no *Līguma*, tad viņš par to rakstiski paziņo BŪVUZŅĒMĒJAM.
- 9.5. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA par *Līguma* izbeigšanu BŪVUZŅĒMĒJS sastāda aktu par pienācīgi izpildītajiem *Būvniecības darbiem* un *Būvobjektā* iestrādātiem būvizstrādājumiem. Ja darbi izpildīti atbilstoši *Līguma* noteikumiem, tad PASŪTĪTĀJAM jāizskata un jāparaksta šo aktu un jāveic apmaksu par tiem saskaņā ar šo *Līgumu*.
- 9.6. BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no *Līguma* šādos gadījumos, ja:
- 9.6.1. PASŪTĪTĀJA darbības vai bezdarbības rezultātā Darbu veikšana tiek aizkavēta ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;
- 9.6.2. PASŪTĪTĀJS kavē apmaksas termiņu ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) darba dienām.
- 9.7. PASŪTĪTĀJAM vai BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī *Līguma*, ja saskaņā ar tiesas spriedumu BŪVUZŅĒMĒJS vai PASŪTĪTĀJS tiek atzīts par maksātnespējīgu
- 9.8. **Līgumsods:**
- 9.8.1. Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJA vainas (darbības vai bezdarbības) dēļ tiek nokavēts kāda no šī *Līgumā* noteiktā būvdarbu posma pabeigšanas termiņš, kas noteikts Darbu izpildes grafikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt no BŪVUZŅĒMĒJA līgumsodu 0,1 % (1/10 procenta) apmērā no nokavētā posma vērtības, kura tiek noteikta saskaņā ar BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumā iesniegtajām tāmēm un darbu izpildes grafiku, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās *Līguma* summas.
- 9.8.2. Jebkura maksājuma kavējuma gadījumā, kas izriet no šī *Līguma* un kas ir paredzēts BŪVUZŅĒMĒJAM par izpildītiem šī *Līguma darbiem* vai to daļu, ja tas noticis PASŪTĪTĀJA vainas (darbības vai bezdarbības) dēļ, BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības prasīt no PASŪTĪTĀJA līgumsodu 0,1% (1/10 procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās *Līguma* summas;
- 9.8.3. Lai saņemtu līgumsodu, PASŪTĪTĀJS var ieturēt līgumsoda summu no maksājumiem, kuri pienākas BŪVUZŅĒMĒJAM saskaņā ar šo līgumu.
- 9.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no šī *Līguma* saistību izpildes.
- 9.10. PUSES ir atbildīgas viena pret otru saskaņā ar šo *Līgumu*, Būvniecības likumu, Latvijas Civillikumu un citiem tiesību aktiem.

- 9.11. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības tikai Latvijas Republikas tiesību aktos vai šajā līgumā paredzētos gadījumos.

10. *Nepārvarama vara*

- 10.1. PUSES nav atbildīgas par pīlnīgu vai daļēju saistību neizpildi, ja tā saistīta ar tādiem apstākļiem kā plūdi, zemestrīce, karadarbība, jebkāda veida militārās operācijas, blokādes, valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumi vai faktiskā rīcība, ES struktūrfondu finansējuma aizkavēšana, eksporta vai importa aizliegums vai citi neparedzēti apstākļi, kas ir ārpus PUŠU kontroles.
- 10.2. PUSEI, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru PUSI. Ja kāds no uzskaitītajiem apstākļiem tieši ietekmē saistību izpildi, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par šo apstākļu darbības laiku, bet, ja šie apstākļi ilgst vairāk par 6 mēnešiem, PUSES ir tiesīgas atteikties no šajā līgumā noteikto saistību izpildes

11. *Garantijas*

- 11.1. Saskaņā ar BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumu izpildīto *Būvniecības darbu* (t.sk. piegādāto materiālu) garantijas laiks ir **24 (mēneši) kalendārie mēneši**, skaitot no būves pieņemšanas vienkāršotās renovācijas kārtībā.
- 11.2. Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek rakstiski paziņo BŪVUZŅĒMĒJAM, norādot arī vietu un laiku, kad viņam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. PASŪTĪTĀJA noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet PUSES var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtīgiem gadījumiem, kad BŪVUZŅĒMĒJAM jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 12 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas PUSES ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai PUSEM. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā PUSE.
- 11.3. Ja BŪVUZŅĒMĒJS neierodas uz defektu akta sastādīšanu noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī BŪVUZŅĒMĒJAM. Par akta sastādīšanu tiek paziņots BŪVUZŅĒMĒJAM, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.
- 11.4. Defektu aktā konstatēto defektu/trūkumu novēršana, ja tie radušies nekvalitatīvu materiālu vai būvdarbu rezultātā, ir saistoša BŪVUZŅĒMĒJAM, un BŪVUZŅĒMĒJS apņemas ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nekavējoties uzsākt defektu/trūkumu novēršanu un pabeigt to ar PASŪTĪTĀJU saskaņotajā periodā. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts PUSEM vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu BŪVUZŅĒMĒJAM ir obligāts. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā PUSE, kuras viedoklis par defektu/trūkumu novēršanas periodu ir kļūdainis
- 11.5. Ja BŪVUZŅĒMĒJS garantijas laikā nenovērš defektus noteiktajā termiņā, BŪVUZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 100.00 (viens simts *euro* 00 centi) apmērā par katru kavējuma dienu.
- 11.6. PUSES paredz un nosaka, ka gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJS garantijas laikā atsakās novērst defektus, vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības uz BŪVUZŅĒMĒJA rēķina pieņemt defektu/trūkumu novēršanai citus izpildītājus, par to rakstiski paziņojot BŪVUZŅĒMĒJAM vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms darbu uzsākšanas.
- 11.7. Ja defektu/trūkumu novēršanas darbus veic cits izpildītājs, tad pēc darbu pabeigšanas PASŪTĪTĀJS nosūta BŪVUZŅĒMĒJAM pretenziju par izdevumu atlīdzināšanu, tam pievienojot defektu novēršanas aktu, kurā ir norādīts darbu apraksts un izdevumi. BŪVUZŅĒMĒJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas jāsamaksā PASŪTĪTĀJAM novēršanas izdevumi un līgumsods.

12. *Apdrošināšana*

- 12.1. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas noslēgt līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību par:
- a) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, limits - ne mazāk kā 10% apmērā no kopējās līguma summas;

- b) atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
- c) garantijas perioda nodrošinājumu, limits – 10 % apmērā no kopējās līguma summas vai garantijas ieturējuma summas apmērā, pēc būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, lai saņemtu galīgo norēķinu - garantijas ieturējumu.
- 12.2. BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM apdrošināšanas polises kopiju (izņemot garantijas perioda nodrošinājumu) 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no šī *Līguma* spēkā stāšanās dienas.

13. Nobeiguma noteikumi

- 13.1. Šī *Līguma* noslēgšanas pamatā ir PUŠU vēlēšanās sekmīgi, bez maldības, spaidiem vai viltus, realizēt PASŪTĪTĀJA *Būvobjekta* būvniecības investīciju plānu, risināt visus jautājumus sadarbības gaisotnē un izrādīt pretimnākšanu jautājumos, kas nav atrunāti šajā *Līgumā*.
- 13.2. Šī *Līguma* noteikumi ir saistoši kā PUSĒM, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem, un jebkurai citai pusei, kura var mantot to saistības vai tiesības.
- 13.3. Jebkurš strīds vai nesaskaņas, kas izriet no šīs *Līguma*, vai skar šo *Līgumu*, tā grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju) tiek risināts sarunu ceļā. Strīdi, ko nevar atrisināt, Pusēm vienojoties 10 (desmit) darba dienu laikā pēc strīda/strīdu ierosināšanas, tiek risināti Latvijas Republikas tiesu institūcijās pēc piekritības atbilstoši LV Civilprocesa likuma normām.
- 13.4. Grozījumus šajā *Līgumā* var izdarīt, PUSĒM par tiem rakstiski vienojoties. Šādā gadījumā rakstiskā vienošanās tiek pievienota šim *Līgumam*, un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
- 13.5. Šī *Līguma* neatņemamas sastāvdaļas ir šajā *Līgumā* minētie pielikumi, kā arī jebkurš cits dokuments, kas ir noformēts kā *Līguma* pielikums un, kuru ir parakstījušas PUSES.
- 13.6. Šis *Līgums* stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz PUŠU saistību izpildei. *Līgums* ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām)lapām. Viens eksemplārs atrodas pie PASŪTĪTĀJA, viens – pie BŪVUZŅĒMĒJA. Visiem *Līguma* eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
- 13.7. Uz parakstīšanas dienu līgumam ir šādi pielikumi:
1. Pielikums - BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājums iepirkumam id. Nr.SPP 2018/2 uz 24 lapām ar Darbu izpildes grafiku uz 1 lapas.

14. PUŠU paraksti un rekvizīti.

PASŪTĪTĀJS

Saldus pagasta pārvalde
Reģ.Nr.90000013254
Vienības iela 15/17, Saldus pag.,
Saldus novads, LV – 3862
AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts : LV40UNLA 0015000142359

Pārvaldes vadītāja:




I.Kļava

BŪVUZŅĒMĒJS

SIA „Saldus ceļinieks”
Reģ.Nr. 4850300026
Brīvības iela 11a, Saldus,
Saldus novads, LV-3801
AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts : LV59HABA0001408033993

Valdes priekšsēdētājs:



G.Karols