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iepirkuma komisijas

2017. gada 30.maija sēdē,

protokols Nr. SNP 2017/38-01

	Izdots, pamatojoties uz LV Publisko iepirkumu likumu 


Saldus novada pašvaldība

ATKLĀTS KONKURSS

Veides meža kapu būvniecība, 1.kārta
Iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2017/38
Saldus, 2017
1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: SNP 2017/38
1.2. Pasūtītājs un kontaktpersonas:
	Pasūtītājs
	Saldus novada pašvaldība

	Adrese
	Striķu iela 3, Saldus, LV 3801

	Reģ. Nr.
	90009114646

	Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju
	Nauris Gailišs

	Tālrunis
	+371 28610454 

	E – pasta adrese
	nauris.gailiss@saldus.lv 

	Kontaktpersona par nolikumu
	Ilze Opelta

	Tālrunis
	+37163807281

	E – pasta adrese
	Ilze.opelta@saldus.lv 

	Fakss:
	+37163881100

	Darba laiks
	8.00-12.00 un 13.00-17.00


1.3. Iepirkuma priekšmets ir “Veides meža kapu būvniecība, 1.kārta", CPV kods: 45200000-9
1.3.1. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts, Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu darbu apjomos noteikto apjomu.
1.4. Iepirkuma metode: atklāts konkurss

1.5. Līguma izpildes vieta: Saldus novads
1.6. Termiņi: 

	
	Aktivitāte


	Termiņš
	Laiks

	1.6.1
	Pēdējais termiņš papildu informācijas sniegšanai
	2017.gada 20.jūnijs
	

	1.6.2
	Pēdējais termiņš piedāvājumu iesniegšanai
	2017.gada 27.jūnijs
	plkst. 1100

	1.6.3
	Piedāvājumu atvēršanas sanāksme
	2017.gada 27.jūnijs
	plkst. 1100

	1.6.4
	Paziņojuma par atklāta konkursa rezultātiem nosūtīšana
	3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas
	

	1.6.5
	Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš
	4 (četri) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas
	

	1.6.6
	Līguma noslēgšana


	Iepirkuma (būvdarbu) līgums, turpmāk – līgums, ar konkursa uzvarētāju tiks noslēgts ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc LR PIL  60.panta 7.daļā 1.punktā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām.
	

	1.6.7
	Līguma izpildes laiks
	Ne vairāk kā 8 mēneši, skaitot no būvdarbu uzsākšanas dienas, (neietverot tehnoloģisko pārtraukumu) ietver objektu pieņemšanu ekspluatācijā
	


1.7. Iepirkuma mērķis ir panākt atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, nodrošinot pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku, izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. Iepirkuma mērķis ir sasniegts, ja noteikts Konkursa uzvarētājs un noslēgts iepirkuma līgums.

1.8. Piedalīšanās atklātā konkursā ir pretendentu brīvas gribas izpausme. Pasūtītājs visiem pretendentiem rada vienādas iespējas sacensties, lai iegūtu tiesības slēgt iepirkuma līgumu

1.9. Šajā nolikumā lietoto terminu skaidrojums:
1.9.1. Konkurss jeb iepirkuma procedūra: atklāts konkurss LV Publisko iepirkumu likuma izpratnē “Veides mežu kapu būvniecība” id. Nr. SNP 2017/38.
1.9.2. Nolikums: konkursa id. Nr. SNP 2017/38 nolikums ar pielikumiem, lejuplādējams Saldus novada pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv, sadaļā „Iepirkumi”.

1.9.3. Konkursa dokumenti: nolikums ar pielikumiem un pārējie konkursa dokumenti, kas apskatāmi un lejuplādējami Saldus novada pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv, sadaļā „Iepirkumi”.

1.9.4. Piedāvājums: pretendenta konkursa piedāvājuma dokumentos ietv erto ziņu un informācijas kopums.

1.9.5. Objekts jeb būvobjekts: – Saldus novada teritorijas daļa, kurā notiek būvdarbi, ietver arī pieguļošo teritoriju, palīgbūves un būviekārtas līdz būvdarbu pabeigšanai un uzbūvētā objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Iepirkuma priekšmeta būvobjekts norādīts tehniskajā specifikācijā (skatīt 4.pielikumu).
1.9.6. Būvdarbi jeb darbi: būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kurus veic būvlaukumā vai būvē, lai radītu būvi, novietotu iepriekš izgatavotu būvi vai tās daļu, pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu, iekonservētu, ierīkotu vai nojauktu būvi līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā, t.sk. būvlaukuma sagatavošana, izpēte, nepieciešamo būvmateriālu iegāde un piegāde uz Būvobjektu, celtniecības un montāžas darbi, izpildes dokumentu komplektēšana, u.c. darbības, kuras BŪVUZŅĒMĒJam jāveic saskaņā ar līgumu, būvprojektu, Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.9.7. Darbu daļa: būvprojektā norādīta būvdarbu daļa, kas konkursa piedāvājumā jāiesniedz kā atsevišķa tāme vai tāmē norādīta pozīcija.

1.9.8. Būvprojekts: SIA „BM-Projekts” izstrādātais būvprojekts.

1.9.9. Projektētājs: SIA „BM-Projekts” 
1.9.10. Būvlaukums: atbilstoši būvniecības dokumentācijai dabā norobežota vai nosacīta būvdarbu veikšanai nepieciešamā teritorija, kurā notiks vai notiek būvdarbi, ar tajā esošo nepieciešamo aprīkojumu (pagaidu būves, iekārtas utt.).

1.9.11. LBN: Latvijas būvnoteikumi.

1.9.12. Personālsabiedrība: LV Komercreģistrā ierakstīta pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība LV Komerclikuma normu izpratnē.

1.9.13. Personu apvienība: vairāku juridisku un/vai fizisku personu grupa jebkādā kombinācijā, kuras dalībnieces noslēgušas savstarpēju līgumu par dalību konkursā un iesniegušas kopīgu (vienu) konkursa piedāvājumu.

1.9.14. Būvuzņēmējs: pretendents, kurš uzvarējis konkursā, noslēdzis ar pasūtītāju būvdarbu līgumu un noslēgtais līgums stājies tiesiskā spēkā – galvenais būvdarbu veicējs LV Vispārīgo būvnoteikumu 2.15. punkta izpratnē.

1.9.15. Darbuzņēmējs jeb apakšuzņēmējs: būvdarbu veicējs, kas, pamatojoties uz noslēgto līgumu, par pasūtītāja vai būvdarbu veicēja līdzekļiem veic atsevišķus būvdarbus vai to kopumu - atsevišķu būvdarbu veicējs LV Vispārīgo būvnoteikumu 2.2. punkta izpratnē.

1.9.16. Uzņēmums: šī nolikuma izpratnē - LV Komerclikumā definētie patstāvīgie tiesību subjekti – kapitālsabiedrība, personālsabiedrība, cita veida komersants, kas reģistrēts LV, kā arī patstāvīgs tiesību subjekts – saimnieciskās darbības veicējs, kas reģistrēts ārvalstīs – sabiedrība, kompānija, korporācija u.c., saskaņā ar mītnes zemes uzņēmējdarbības jomu regulējošiem tiesību aktiem.

1.9.17. Uzņēmuma (sabiedrības) vadītājs: persona, kurai saskaņā ar LV Uzņēmumu reģistra aktuāliem datiem uzņēmumā ir pārstāvības tiesības, vai ārvalstu uzņēmumā, - persona, kurai ir uzņēmuma pārstāvības tiesības saskaņā ar mītnes zemes komercdarbību regulējošiem tiesību aktiem.

1.9.18. Ieinteresētā persona jeb ieinteresētais piegādātājs: persona, kas izrādījusi interesi par konkursu līdz piedāvājumu iesniegšanai.

1.9.19. Pretendents: persona vai personu apvienība, kas šajā konkursā iesniegusi piedāvājumu veikt būvdarbus saskaņā ar pasūtītāja (konkursa nolikumā) noteiktajām prasībām.

1.9.20. Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, jeb iesaistītā persona: pretendenta - personālsabiedrības dalībnieks vai personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

1.9.21. Komersants: LV Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs reģistrēta persona.

1.9.22. Latvijas uzņēmums: komersants, kurš nodibināts un reģistrēts Latvijā, saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

1.9.23. Ārvalstu uzņēmums: komersants, kurš nodibināts un reģistrēts ārvalstī – sabiedrība, kompānija, korporācija u.c., saskaņā ar ārvalsts tiesību aktiem.

1.9.24. Konkursa uzvarētājs: pretendents, kurš konkursā ieguvis augstāko galīgo vērtējumu.

1.9.25. LV: Latvijas Republika (starptautiski atzīts apzīmējums).

1.9.26. PIL: LV Publisko iepirkumu likums.

1.9.27. CV: kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts.

1.9.28. Finansējums: naudas summa, kuru pasūtītājs paredzējis būvdarbu apmaksai.

1.9.29. Līgums jeb iepirkuma līgums: publisks būvdarbu līgums ar pielikumiem par konkursa nolikumā pieprasīto būvdarbu izpildi LV Publisko iepirkumu likuma normu izpratnē.

1.9.30. PVN: pievienotās vērtība nodoklis, kuru jāaprēķina un jāmaksā saskaņā ar LV spēkā esošajiem tiesību aktiem par attiecīgo nodokli.

1.9.31. Paredzamā līgumcena: visu līguma priekšmetā noteikto būvdarbu kopējā vērtība bez PVN, kuru pasūtītājs paredzējis samaksāt būvuzņēmējam par pienācīgu līguma izpildi, ieskaitot to piegāžu un pakalpojumu cenu, kuri saskaņā ar nolikuma prasībām būvuzņēmējam būs nepieciešami līguma izpildei.

1.9.32. Līgumcena: pretendenta konkursa piedāvājumā norādītā cena par visa būvdarbu apjoma izpildi.

1.9.33. Tehniskā specifikācija: konkursa dokumentos un būvprojektā noteiktie izpildāmo būvdarbu raksturojumi un līguma nosacījumi.

1.9.34. LVS: Latvijas valsts standarts.

1.9.35. BIS: LV Būvniecības informācijas sistēma.

1.9.36. MK noteikumi: LV Ministru kabineta noteikumi.

1.9.37. VID EDS: LV Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskā deklarēšanas sistēma.

2. Konkursa izziņošana un konkursa dokumentu saņemšana. Informācijas apmaiņa. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas kārtība
2.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem.

2.2. Ar konkursa dokumentiem var iepazīties un tos var lejuplādēt elektroniskā formātā Saldus novada pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Saldus novada dome – Iepirkumi.
2.3. Ar konkursa dokumentiem drukātā veidā var iepazīties Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā, adrese: Avotu ielā 12, Saldū, darba dienās, laikā no 9.00-12.00 un 13.00-16.00, iepriekš sazinoties ar norādīto kontaktpersonu.

2.4. Būvprojektu var saņemt digitālā veidā **.PDF formātā, saņemot saiti lejuplādēšanai, iepriekš sazinoties ar norādīto kontaktpersonu: Nauris Gailišs, t. 28610454, e-pasts: nauris.gailiss@saldus.lv .

2.5. Ar būvprojektu drukātā veidā var iepazīties Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Avotu ielā 12, Saldū, darba dienās, laikā no 9.00-12.00 un 13.00-16.00, iepriekš sazinoties ar norādīto kontaktpersonu. 
2.6. Ja rodas domstarpības par konkursa dokumentu tekstu (vārdiem, teikumiem, skaitļiem, pozīcijām, apzīmējumiem) par pareizo tiks uzskatīts konkursa dokuments, kas atbilst pasūtītāja izdotam oriģinālam.

2.7. Ja ieinteresētā persona vēlas saņemt pasūtītāja apliecinātu konkursa nolikuma oriģinālu izdrukātā veidā, tad tai ir pienākums pirms nolikuma saņemšanas samaksāt pasūtītājam maksu par nolikuma pavairošanu saskaņā ar pasūtītāja saistošajos noteikumos noteiktajiem izcenojumiem.

2.8. Saziņa starp pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajām personām iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, e-pastu vai faksu. Saziņas dokumentā ietver pasūtītāja nosaukumu un adresi, iepirkuma procedūras nosaukumu, identifikācijas numuru un pretendenta rekvizītus.

2.9. Ieinteresētā persona var rakstiski pieprasīt papildus informāciju izmantojot e- pastu, faksu vai pastu.
2.10. Ja ieinteresētās personas ir laikus pieprasījušas papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja pasūtītājs steidzamības dēļ ir saīsinājis piedāvājumu iesniegšanas termiņu atklātā konkursā vai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņu slēgtā konkursā, papildu informāciju pasūtītājs sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ieinteresēto personu pienākums ir pastāvīgi sekot līdz aktuālajai informācijai pasūtītāja interneta mājas lapā un ievērot to, sagatavojot savu piedāvājumu. Pasūtītājs pieprasīto informāciju ievieto mājas lapā www.saldus.lv sadaļā “Iepirkumi”, kā arī to nosūta informācijas pieprasītājam.
2.11. Lūgumi sniegt papildus informāciju adresējami Saldus novada pašvaldībai, Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, un nosūtāmi nolikumā un IUB mājas lapā publicētajā paziņojumā par līgumu norādītajām kontaktpersonām.

2.12. Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem pasūtītājs nosūta personai, kura uzdevusi jautājumu, atbilstoši tam, kāds sakaru līdzeklis izmantots: e- pastā uzdotam jautājumam - pa e-pastu, faksam - pa faksu, pasta sūtījumam - pa pastu.

2.13. Grozījumus, papildinājumus nolikumā, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem pasūtītājs ievieto savā interneta mājas lapā www.saldus.lv, sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma publikācijas.

2.14. Tiek uzskatīts, ka visas ieinteresētās personas ir saņēmušas papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus nolikumā, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja pasūtītājs tos ir ievietojis interneta mājas lapā www.saldus.lv, sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma publikācijas.

2.15. Piedāvājumu atsaukšana, grozīšana vai aizstāšana:

2.15.1. Pretendents var atsaukt vai aizstāt savu piedāvājumu vai izdarīt tajā grozījumus līdz nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

2.15.2. Katram piedāvājuma grozījumam ir jābūt sagatavotam un noformētam saskaņā ar nolikuma 9.7 punkta prasībām, papildus uz ārējā un, ja nepieciešams, iekšējā iepakojuma norādot attiecīgi “GROZĪJUMS” vai “AIZSTĀŠANA”. 

2.15.3. Paziņojumu par atsaukumu nosūta vai iesniedz slēgtā iesaiņojumā, uz kuras norādīts pasūtītāja nosaukums, un adrese, pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese, konkursa nosaukums un identifikācijas numurs un norāde “ATSAUKUMS”.

2.15.4. Pretendents var atsaukt vai aizstāt piedāvājumu personīgi, ierodoties piedāvājumu uzglabāšanas vietā – Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldus, LV-3801, vai atsūtot pa pastu vai ar kurjerpastu; 

2.15.5. Pasta vai kurjerpasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Sūtījumu, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks izskatīts un atdots atpakaļ iesniedzējam.

2.15.6. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākās līdzdalības atklātā konkursā;

2.15.7. Piedāvājuma aizstāšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

2.16. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 27.jūnijam plkst. 1100, Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldū, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu vai ar kurjerpastu. Pasta vai kurjerpasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājumu (tā grozījumus, papildinājumus, atsaukumus), kas iesniegts/i pēc minētā termiņa, neizskatīs un atdos atpakaļ iesniedzējam. 

2.17. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku). 
2.18. Piedāvājumi, kas nav noformēti un iesniegti nolikumā noteiktajā kārtībā, nav iesaiņoti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

2.19. Piedāvājumi tiks atvērti piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldū, LV-3801, 2017.gada 27.jūnijā plkst.1100 nolikumā un PIL noteiktā kārtībā:
a) piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā. Komisija atver iesniegto piedāvājumu un nolasa piedāvājuma pamatdatus (pretendenta nosaukumu un piedāvāto kopējo līgumcenu);

b) kad visi piedāvājumi ir atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

3. Piedāvājuma nodrošinājums

3.1. Piedāvājuma nodrošinājums:

3.1.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir bankas garantija vai apdrošināšana par nolikuma 3.1.2 punktā minēto summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz euro (EUR). Personu apvienībām piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā kā „Pretendents” ir jānorāda visi to dalībnieki;
3.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir jāiesniedz konkursa piedāvājuma nodrošinājums 12 000,00 euro (divpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā, turpmāk – piedāvājuma nodrošinājuma summa. Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālais termiņš – 4 (četri) mēneši;
3.1.3. Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kā bankas garantija (galvojums) vai apdrošināšanas polise - dokumenta oriģināls, kurā ietvertie nosacījumi atbilst nolikuma 3.1.1 un 3.1.2 punktam, 3.2 un 3.4 punktos un to apakšpunktos, un nolikuma 11.pielikumā dotajai veidnei, proti, - nodrošinājums dots Saldus novada pašvaldībai, veidnē noteiktajam izmaksas termiņam un izmaksas bezierunu kārtībai, jānorāda spēkā esamības termiņš un pēdējā izmaksas pieprasījuma diena (datums), strīdu izskatīšanas kārtība, izņemot izskatīšanu šķīrējtiesā, saistību pārmantošana;
3.1.4. Ja ieinteresētā persona nav pārliecināta par piedāvājuma nodrošinājuma (bankas garantijas vai apdrošināšanas polises) atbilstību nolikuma nosacījumiem, tai ir tiesības pirms piedāvājuma iesniegšanas savlaicīgi, t.i. tā, lai pasūtītājs varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā 2017. gada _20.jūnijā iesniegt pasūtītājam nodrošinājuma dokumenta projektu un lūgt atzinumu par tā atbilstību nolikuma nosacījumiem. Šajā gadījumā jāievērtē, ka pasūtītājs sniegs atbildi 2 (divu) darba dienu laikā;

3.1.5. Piedāvājuma nodrošinājumu var sniegt kredītiestāde (banka), kas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi attiecīgo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā  vai institūcija, kas ir apdrošinātājs LV „Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma” 1. panta 1. daļas 3. punkta izpratnē un kas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsācis attiecīgo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā;

3.1.6. Piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksāšana ar bankas pārskaitījumu pasūtītāja kontā vai skaidrā naudā pasūtītāja kasē netiek pieļauta;
3.1.7. Piedāvājuma nodrošinājuma dokuments (oriģināls) nav jācauršauj kopā ar citiem piedāvājuma dokumentiem, bet jāievieto piedāvājuma iesaiņojumā atsevišķi, skat. nolikuma 9.1.1. punktu;

3.1.8. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
3.1.8.1. Līdz nolikumā noteiktā nodrošinājuma termiņa beigām (4 (četri) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas) vai jebkuram nodrošinājuma termiņa pagarinājumam, kuram piekritis pretendents un piedāvājuma nodrošinājuma devējs, par ko pretendents un piedāvājuma nodrošinājuma devējs pasūtītājam paziņojuši rakstveidā saskaņā ar nolikuma 3.3, 3.3.1 un 3.3.2 punktiem;

3.1.8.2. Ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu iepirkuma procedūrā, - līdz dienai, kad izraudzītais pretendents – konkursa uzvarētājs, iesniedz līguma nodrošinājumu, kurš paredzēts nolikumā un līgumā;

3.1.8.3. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

3.2. Piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšana: Ja pasūtītājs ir paziņojis pretendentam par nepieciešamību pagarināt piedāvājuma derīguma un piedāvājuma nodrošinājuma termiņu, viņam 5 (piecu) darba dienu laikā jāiesniedz pasūtītājam šādi dokumenti:

3.2.1. Rakstiska pretendenta piekrišana sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai (oriģināls);

3.2.2. Nodrošinājuma devēja rakstisks apliecinājums par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarinājumu (oriģināls);

3.2.3. Ja netiek iesniegts Nodrošinājuma devēja rakstisks apliecinājums par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarinājumu (oriģināls), uzskatāms, ka pretendenta piedāvājums ir bez nodrošinājuma un pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākas dalības konkursā.;

3.3. Piedāvājuma nodrošinājumu pasūtītājs pēc pieprasījuma saņemšanas atdod pretendentiem šādā kārtībā:

3.3.1. Pretendentam, ar kuru pasūtītājs ir parakstījis iepirkuma līgumu, - pēc līguma nodrošinājuma iesniegšanas;

3.3.2. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa izbeigšanās;

3.3.3. Pārējiem pretendentiem, - pēc līguma stāšanās spēkā;

3.3.4. Visiem pretendentiem, - ja konkursa procedūra tiek pārtraukta vai izbeigta bez rezultātiem.

3.4. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.4.1. Ja pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

3.4.2. Ja pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;

3.4.3. Ja pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

4. Informācija par iepirkuma priekšmetu (tehniskā specifikācija)

4.1. Iepirkuma priekšmets: iepirkuma priekšmets ir tiesības noslēgt ar pasūtītāju publisku būvdarbu līgumu objektam – Veides mežu kapu būvniecība, 1.kārta.
4.2. Līguma priekšmets ir būvdarbi, saskaņā ar būvprojektu, konkursa nolikuma 4.sadaļu un tehnisko specifikāciju – nolikuma 4.pielikumu:
4.3. Objekta apsekošana:
4.3.1. Lai ievērtētu visus būvdarbu veikšanu ietekmējošos apstākļus un iekļautu piedāvājumā ekonomiski pamatotas un samērīgas izmaksas līdz piedāvājumu iesniegšanai ieinteresētajām personām jāveic objekta būvniecības vietu apsekošana, turpmāk – Objekta apsekošana. Par objekta apsekošanu tiek sastādīts akts (veidne 18.pielikumā), kurš jāiesniedz konkursa piedāvājumā.
4.3.2. Objektu apsekošanu iespējams veikt, iepriekš sazinoties ar norādīto kontaktpersonu un vienojoties par apsekošanas laiku: Nauris Gailišs, t. 28610454, e-pasts: nauris.gailiss@saldus.lv.
4.4. Būvdarbi būvuzņēmējam jāizpilda ar savām iekārtām, konstrukcijām, materiāliem un darbaspēku, nepieciešamības gadījumā piesaistot darbuzņēmējus. Objekta sagatavošanu būvniecībai saskaņā ar LV Būvniecības likuma un Vispārīgo būvnoteikumu prasībām veic būvuzņēmējs, sagatavošanas izmaksas jāiekļauj piedāvājumā.
4.5. Būvlaukuma aprīkojumam jāatbilst LV spēkā esošo būvniecības normatīvo aktu prasībām, kā arī būvuzņēmējam jāpasūta un jāuzstāda būvtāfele.
4.6. Konkursa piedāvājumā iekļaujamo būvdarbu apjomi (nolikuma 8.pielikums) doti tāmju veidnēs, kas lejuplādējamas pasūtītāja mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Saldus novada dome – “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma publikācijas 
4.7. Apjomiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
4.8. Materiālu, darbu, būvkonstrukciju un izstrādājumu normatīvās un kvalitātes prasības noteiktas būvprojektā, LVS,  LBN un Ceļu specifikācijās u.c.

4.9. Būvdarbu uzsākšanas datums: orientējoši būvdarbus paredzēts uzsākt 2017.gada būvdarbu sezonā (atkarībā no laika apstākļiem un finansējuma saņemšanas no LV Valsts kases). Būvdarbu uzsākšanas datumu būvuzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.

4.10. Būvdarbu pabeigšanas termiņš: 8 mēneši, skaitot no būvdarbu uzsākšanas dienas, (neietver tehnoloģisko pārtraukumu), ietver objekta pieņemšanu ekspluatācijā.
4.11. Būvdarbi jāizpilda saskaņā ar būvprojektu, pretendenta konkursa piedāvājumā norādītajiem un Būvdarbu līgumā ietvertajiem nosacījumiem, kā arī LV spēkā esošajām likumdošanas normām, tehniskajiem normatīviem un standartiem.

4.12. Būvdarbu izpildes vieta: Saldus novads
4.13. Darbu un materiālu apjomi jāskata saistībā ar būvprojekta dokumentāciju. Pretendents ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās, nepareizi saprotot vai interpretējot būvprojektā noteiktās prasības. Visi apjomi, kuri doti būvprojektā, pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu būvprojektu.

4.14. Būvuzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē un par kuru sniedzis informāciju konkursa piedāvājumā, kā arī apakšuzņēmējus un personas, uz kuru iespējām būvuzņēmējs balstījies konkursā, par kuriem tas sniedzis informāciju konkursa piedāvājumā, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ja to kvalifikācija ir ne zemāka kā pieprasīts konkursa dokumentos.
4.15. Materiālu komplektācija jāveic atbilstoši būvprojektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.

4.16. Būvuzņēmēja specifiski pienākumi:

4.16.1. Pirms Darbu uzsākšanas sagatavot tehniskajai specifikācijai (nolikuma 4.pielikums) atbilstošu Darbu veikšanas projektu;

4.16.2. Veikt projekta vadītāja pienākumus atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošajā redakcijā;
4.16.3. Norīkot darba aizsardzības koordinatoru(s) ar kvalifikāciju atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošajā redakcijā;

4.16.4. Pirms Darbu uzsākšanas sagatavot Darba aizsardzības plānu saskaņā ar 25.02.2003. MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošo redakciju un savu konkursa piedāvājumu;

4.16.5. Būvuzņēmējam jāievērtē, ka darbu apjomos norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa, vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei, kā arī jāievērtē, ka:

4.16.5.1. Izdevumi izpilddokumentācijas sagatavošanai un uzmērījumu veikšanai jāiekļauj piedāvātajā cenā;

4.16.5.2. Būvuzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem apdrošināt visus iespējamos riskus, tai skaitā pret trešajām personām, kas var būt saistīti ar būvdarbu izpildi un kvalitāti;

4.16.5.3. Būvdarbi jāveic apdzīvotā teritorijā, iespējami mazāk traucējot iedzīvotājus, un pasūtītājs, sadarbībā ar būvuzņēmēju, veiks esošās teritorijas apsekošanu darbu izpildes laikā;

4.16.5.4. Būvuzraudzību un autoruzraudzību nodrošina pasūtītājs;

4.16.5.5. Objekta pieņemšana ekspluatācijā notiek 14.10.2014. LV MK not. Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” noteiktā kārtībā;

4.16.5.6. Citus būvuzņēmēja specifiskos pienākumus skat. 4.pielikumā “Tehniskā specifikācija”.

4.17. Izpildot būvdarbus, būvuzņēmējam jāievēro LV spēkā esošās drošības tehnikas, elektrodrošības, ugunsdrošības un darba aizsardzības normas, kas attiecas uz šāda rakstura darbiem.

4.18. Pretendentam ir tiesības iekļaut piedāvājumā konkursa dokumentācijā un būvprojektā norādītos vai ekvivalentus materiālus, iekārtas un izstrādājumus, attiecīgajā izvērstās tāmes pozīcijā norādot apzīmējumu „EKVIVALENTS” un aprakstot ekvivalenta īpašības nolikuma 9. pielikumā dotajā veidnē „Konkursa piedāvājumā iekļauto ekvivalento materiālu un tehnoloģiju saraksts”. Ekvivalentu atbilstību būvprojekta prasībām jāpierāda ar materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju deklarācijām, sertifikātiem vai testēšanas pārskatiem.
4.19. Atsevišķu būvdarbu daļu izpildei pretendents var piesaistīt darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus). Piesaistītie darbuzņēmēji (apakšuzņēmēji), to izpildāmo darbu saraksts un apjoms jānorāda konkursa piedāvājumā (veidne nolikuma 9.pielikumā).

4.20. Par visu būvdarbu izpildi kopumā atbildīgs ir būvuzņēmējs, arī tad, ja viņš ir piesaistījis citus darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus).
4.21. Līgumcena par kopējo būvdarbu apjomu tiek noteikta saskaņā ar konkursā izvēlētā piedāvājuma cenām, būvdarbiem paredzētā finansējuma ietvaros un noteikta Būvdarbu līgumā. Līgumcenai jāietver visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai kvalitatīvi un savlaicīgi paveiktu Būvdarbus.

4.22. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana: būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāveic būvniecības tiesību aktos noteiktā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un polise jāiesniedz pasūtītājam pirms būvdarbu uzsākšanas.

4.23. Līguma izpildes nodrošinājums:

4.23.1. Līguma izpildes nodrošinājumu, turpmāk – līguma nodrošinājums, iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz pasūtītājam 5 (piecu) bankas darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas;

4.23.2. Līguma nodrošinājums iesniedzams kā bankas garantija (galvojums) vai apdrošināšanas polise, kuras nosacījumi atbilst šī nolikuma 11.pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem nosacījumiem, par summu 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas euro (EUR). Līguma izpildes nodrošinājumu var sniegt banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.

4.24. Apmaksas nosacījumi: 
4.24.1. Avanss – līdz 10% no līgumcenas pēc finanšu līdzekļu (aizdevuma) saņemšanas no LV Valsts kases, ja būvuzņēmējs iesniedz pasūtītājam avansa garantiju (bankas galvojumu) vai apdrošināšanas polisi (veidne nolikuma 13.pielikumā), kas atbilst veidnē noteiktajiem nosacījumiem, - 15 (piecpadsmit) bankas darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas;

4.24.2. Būvdarbu izpildes laikā –

4.24.2.1.  2017. gadā līdz 205 000,00 euro (bez PVN), saskaņā ar darbu izpildes aktiem un būvuzņēmēja izrakstītiem rēķiniem;

4.24.2.2. 2018. gadā līdz 205 000,00 euro (bez PVN), saskaņā ar darbu izpildes aktiem un būvuzņēmēja izrakstītiem rēķiniem, ja līgumsumma pārsniedz 410 000,00 euro (bez PVN) gala maksājums veicams ne vēlāk kā 2019. gada februārī.

4.24.3. No būvuzņēmējam izmaksājamām summām, izņemot avansu, tiek ieturēts garantijas nodrošinājums jeb ieturējums 10% apmērā, kuru izmaksā kopā ar galīgo norēķinu;

4.24.4. Galīgais norēķins – atlikusī summa no līgumcenas un garantijas ieturējums – 15 bankas darba dienu laikā pēc visa darbu apjoma pienācīgas pabeigšanas, pilna apjoma pabeigto būvdarbu ekspluatācijā pieņemšanas dienas un garantijas nodrošinājuma (galvojums vai apdrošināšanas polise) iesniegšanas pasūtītājam, saskaņā ar būvuzņēmēja izrakstītu rēķinu (Rēķina apmaksa veicama ne vēlāk kā līdz 2019.gada februārim).
4.24.5. Samaksa par pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem būvdarbiem būvuzņēmējam tiek veikta līguma izpildes gaitā ar pārskaitījumu bankas kontā, būvdarbu līgumā noteiktā kārtībā. Kārtējie maksājumi tiks veikti vienu reizi mēnesī – 15 (piecpadsmit) bankas darba dienu laikā pēc ikmēneša Darbu izpildes akta apstiprināšanas un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas. 

4.25. Garantijas:

4.25.1. Pretendenta piedāvātajam izpildīto un ekspluatācijā nodoto būvdarbu, kā arī būvmateriālu, būvizstrādājumu un objektā iebūvējamo vai uzstādāmo iekārtu, minimālajam garantijas termiņam jābūt ne īsākam kā 3 gadi jeb 36 mēneši (II grupas būve saskaņā ar Mk. Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” noteiktā kārtībā.
4.25.2. Garantijas termiņš tiek skaitīts no būvvaldes izsniegta objekta ekspluatācijā pieņemšanas akta parakstīšanas dienas;  

4.25.3. Ja garantijas perioda laikā ir atklāti būvniecības (būvdarbu, izmantoto materiālu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju, tehnoloģisko iekārtu u.c.) defekti vai trūkumi, Būvuzņēmējam jālikvidē tie uz sava rēķina pasūtītāja noteiktajos termiņos. Darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu defektu un trūkumu novēršanas termiņa nokavējumam. Būvuzņēmējam jāapņemas nodrošināt izpildīto būvdarbu garantiju pilnā apmērā visā būvobjektā garantijas periodā.
4.26. Garantijas ieturējums un nodrošinājums:

4.26.1. No katra maksājuma, izņemot avansu, pasūtītājs ietur 10% garantijas termiņa ieturējumu, turpmāk - garantijas ieturējumu summa;

4.26.2. Garantijas termiņa nodrošinājums 10% apmērā no līguma summas ar PVN uz visu garantijas termiņu iesniedzams pēc darbu pieņemšanas ekspluatācijā kā bankas garantija (galvojums) vai apdrošināšanas polise par garantijas nodrošinājuma summu euro (EUR), kuras nosacījumi atbilst šī nolikuma 14.pielikumā dotajai veidnei. Garantijas nodrošinājumu izsniedz banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā;

4.26.3. Līguma izpildes laikā ieturēto garantijas ieturējumu summu pasūtītājs atmaksā būvuzņēmējam kopā ar galīgo norēķinu 15 (piecpadsmit) bankas darba dienu laikā, saskaņā ar Būvuzņēmēja izrakstītu rēķinu, ja iesniegts garantijas termiņa nodrošinājums, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada februārim.

4.27. Ja būvuzņēmējs neiesniedz garantijas nodrošinājumu, pasūtītājs garantijas ieturējumu summu neizmaksā līdz garantijas termiņa beigām. Ja garantijas perioda laikā ir atklāti būvniecības (būvdarbu, izmantoto materiālu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju, tehnoloģisko iekārtu u.c.) defekti vai trūkumi un būvuzņēmējs tos nenovērš par saviem līdzekļiem pasūtītāja noteiktajos termiņos, tad pasūtītājs ir tiesīgs segt iepriekš minēto defektu vai trūkumu novēršanas izmaksas no garantijas ieturējumu summas.
5. Prasības pretendentiem
5.1. Pretendenta atbilstība profesionālās darbības veikšanai:

5.1.1. Pretendents un tā apakšuzņēmēji tiesību aktos noteiktā kārtībā ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja attiecināms, un pretendentam ir darbinieki, būvniecības tehnika, iekārtas un iespējas pieprasīto būvdarbu galvenā būvdarbu veicēja jeb būvuzņēmēja pienākumu izpildei;

5.1.2. Pretendents un tā apakšuzņēmēji vai personas, uz kuru iespējām pretendents balstās konkursā, ir reģistrēti/as BIS Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar LV Būvniecības likuma 22.panta prasībām vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja attiecināms;

5.1.3. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.pantā norādītie pretendentu izslēgšanas noteikumi. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst Publisko iepirkumu  likuma 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43.pantu.
5.1.4. Pretendenta atbildīgajam (būvdarbu vadītāji) un inženiertehniskajam personālam jābūt sertificētam, ja attiecināms, tādējādi apliecinot tā tiesības vadīt un izpildīt būvdarbus būvprojekta sastāvā uzrādītajās būvdarbu daļās vai veikt citas funkcijas, kurām, saskaņā ar MK 07.10.2014. noteikumu Nr. 610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” vai citiem būvniecības normatīvajiem aktiem, ir nepieciešami sertificēti speciālisti, vai tiem ir līdzvērtīgi ārvalstu apliecinājumi, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu;

5.1.5. Ja par konkursa uzvarētāju tiek atzīta personu grupa (apvienība), tās dalībniekiem līdz iepirkuma līguma noslēgšanai jānoslēdz sabiedrības līgums un jāreģistrē LV Komercreģistrā personālsabiedrība.

5.2. Pretendenta tehniskās un profesionālās iespējas:
5.2.1. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ir pieredze divu līdzvērtīgu būvobjektu izbūvē kā galvenajam būvdarbu veicējam (darbi pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā).  Šī iepirkuma ietvaros līdzvērtīgiem objektiem jāatbilst visām šīm prasībām:  
a) katrā objektā veiktie būvdarbi ir teritorijas labiekārtošanas darbi, kuri veikti pilsētas teritorijā un objekts ir  publiski pieejams;

b) Ne vairāk kā divos objektos būvdarbu vērtība ir vismaz 500 000 EUR (pieci simti tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN un abos objektos kopā ir veikti visi sekojošie darbi:

1. Nesaistīta(grants, grants-šķembu maisījuma, šķembu) vai saistīta seguma(betona, betona bruģakmens, asfaltbetona) laukuma (auto stāvlaukums, apbedījuma vietas utml.) izbūves darbi ar platību vismaz 3000 m2(trīs tūkstoši kvadrātmetri);

2. apzaļumošanas darbi ar platību vismaz 3 500 m2 (trīs tūkstoši pieci simti kvadrātmetri);

3. LKT tīklu izbūve vismaz 200 t.m. (divi simti tekošie metri).

4. Dekoratīvo stādījumu veidošana teritorijā.
5.2.2. Pretendenta atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt pieredzei vismaz 1 (viena) pabeigta un ekspluatācijā pieņemta līdzvērtīga objekta pēc funkcionalitātes, būvapjoma un finanšu ietilpības būvniecībā kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam- ietverot- auto stāvlaukuma, ceļu un ielu, gājēju celiņu un LKT tīklu izbūvi vai pārbūvi
5.2.3. Par pieredzi līdzvērtīga objekta būvniecībā (nolikuma 5.2.1 un 5.2.2 punkti) galvenajam būvuzņēmējam un atbildīgajam būvdarbu vadītājam tiks uzskatīta pieredze līdzīgas funkcionalitātes objekta –pārbūvē (rekonstrukcijā) vai būvniecībā, kura finanšu ietilpība nav mazāka kā pretendenta piedāvātā līgumcena;

5.2.4. Pretendenta būvdarbu vadītājiem  un inženiertehniskajam personālam jābūt ar atbilstošu izglītību, sertificētam, ja attiecināms;
5.2.5. Pretendentam jānodrošina šādi speciālisti:
5.2.5.1. kokkopis- arborists, kuram ir pieredze koku vainagu veidošanā un kopšanā, koku zāģēšanā, kā arī koku stādīšanā apdzīvotu vietu teritorijā ;

5.2.5.2. Dārznieks, kuram ir pieredze veicot publiskos apstādījumus (stādot kokaugus);

5.2.5.3. Darbinieks, kuram ir motorzāģa – operatora apliecība;

5.2.5.4. Pretendentam jāievēro, ka saskaņā ar LR MK noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”  20.punktu pilsētas un ciema teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam.

5.2.5.5. Pretendentam Iestādīto koku liešanu jāveic atkarībā no augsnes mitruma un stāda izmēra  vairākas reizes. Laistīšanu jāturpina no koka iestādīšanas brīža līdz tekošās veģetācijas sezonas beigām
5.2.6. Apakšuzņēmējam, uz kura iespējām pretendents balstās, iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) jābūt pozitīvai darba pieredzei vismaz viena pabeigta un pieņemta ekspluatācijā objekta būvdarbos, kurā apakšuzņēmējs veicis konkursā pieprasītiem līdzīgus pēc tehniskajiem raksturojumiem, specializācijas, apjoma un finanšu ietilpības darbus vai darbu daļu;
5.2.7. Apakšuzņēmēja atbildīgajam vai inženiertehniskajam personālam jābūt ar atbilstošu izglītību, sertificētam, ja attiecināms, un ar pieredzi būvdarbos vai pakalpojumos, kuru izpildei pretendents kā galvenais būvuzņēmējs viņu piesaistījis, vismaz vienā objektā veikti attiecīgie būvdarbi vai pakalpojumi, piem. atbildīgais par darba drošību);
5.2.8. Pretendentam ir pieejama būvdarbu izpildei nepieciešamā tehnika;
5.2.9. Pretendentam (uzņēmumā) ir izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma vai tiek īstenoti kvalitātes vadības pasākumi;
5.2.10. Pretendentam jānodrošina šādi galvenie speciālisti (būvdarbu vadītāji):

5.2.10.1. Atbildīgais būvdarbu vadītājs:

5.2.10.1.1. kuram ir spēkā esošs sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā, kurš reģistrēts BIS (Būvniecības informācijas sistēmā) reģistrā kā pretendenta darbinieks;

5.2.10.1.2. ar nolikuma 5.2.1 punkta a) apakšpunktam atbilstošu pieredzi būvdarbu vadīšanā, ko apliecina dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae, CV) un pievienotie dokumenti - - būvvaldes izdotu aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā un/vai saistību rakstu ar būvvaldes apstiprinājumu.
5.2.11. Pretendentam jānodrošina šādi inženiertehniskie speciālisti un kvalificēti darbinieki:

5.2.11.1. Būvdarbu vadītājs ar spēkā esošu Latvijas Būvinženieru savienības vai līdzvērtīgas sertifikācijas institūcijas izsniegtu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanā,  kurš iepriekšējo piecu gadu laikā kā būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 1 (viena) līdzīgas pabeigta un ekspluatācijā pieņemta līdzvērtīga objekta pēc funkcionalitātes, būvapjoma un finanšu ietilpības būvniecībā;

5.2.11.2. Darba aizsardzības koordinators vai, ja attiecināms, vairāki koordinatori, atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasībām, kurš(i) līguma izpildes laikā veiks noteiktās funkcijas atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāla noteikumos Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citos normatīvajos aktos noteiktajam, kuram ir saņemts un spēkā esošs kvalitātes sistēmas sertifikāts vai cits kvalifikāciju vai atbilstošu izglītību apliecinošs dokuments, kas atbilst Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumiem Nr. 723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”;
5.2.12. Pretendentam jānodrošina pieprasīto būvdarbu izpildei pietiekamā skaitā LV būvniecības tiesību aktiem atbilstoši kvalificētus darbiniekus – tiešos būvdarbu izpildītājus vai piesaistītus apakšuzņēmējus.

6. Konkursa piedāvājumā iesniedzamie dokumenti

6.1. Pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumenti:
6.1.1. Titullapa, satura rādītājs. 

6.1.2. Dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu – oriģināls (veidne nolikuma 11. pielikumā), jāievieto piedāvājumā atsevišķi, nav jācauršauj kopā ar citiem piedāvājuma dokumentiem, kopā ar citiem dokumentiem jācauršuj piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta kopija ;

6.1.3. Pretendenta aizpildīts un parakstīts konkursa dalības pieteikums (veidne nolikuma 1. pielikumā). Ja pretendents ir personu apvienība, pieteikumu paraksta visi apvienības dalībnieki, ja personālsabiedrība – visas personas, kurām ir personālsabiedrības pārstāvības tiesības saskaņā ar reģistrācijas iestādes aktuālajiem datiem;

6.1.4. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu;

6.1.5. Pretendenta kā galvenā būvuzņēmēja veikto (pabeigto un ekspluatācijā pieņemto) būvdarbu saraksts, bet ne vairāk kā par 5 (pieciem) gadiem pirms konkursa piedāvājuma iesniegšanas (veidne nolikuma 2. pielikumā) tādā apjomā un saturā, lai apliecinātu nolikuma 5.2.1. punktā prasīto pieredzi. Pievieno būvvaldes izsniegtas būvdarbu ekspluatācijā pieņemšanas aktu kopijas, kas apliecina attiecīgo būvdarbu veikšanu, un 2 (divas) pasūtītāju atsauksmes par sarakstā iekļautajiem 2 (diviem) objektiem, kurās norādīta izpildīto būvdarbu kopējā vērtība finanšu izteiksmē;

6.1.6. Apakšuzņēmēja veikto (pabeigto un ekspluatācijā pieņemto) būvdarbu saraksts, bet ne vairāk kā par 5 (pieciem) gadiem pirms konkursa piedāvājuma iesniegšanas (veidne nolikuma 2. pielikumā) tādā apjomā un saturā, lai apliecinātu nolikumā prasīto pieredzi (kur apakšuzņēmējs veicis vienāda vai lielāka satura un apjoma darbus attiecībā uz iepirkuma priekšmeta līgumcenu).Pievieno 1 (vienu) pasūtītāja atsauksmi par sarakstā iekļautu objektu.
6.1.7. Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāju CV (veidne nolikuma 3. pielikumā), kas apliecina nolikumā prasīto pieredzi. Jāpievieno būvdarbu ekspluatācijā pieņemšanas aktu kopijas, būvdarbu vadītāju saistību rakstu kopijas, būvatļauju, rīkojumu kopijas, utt., kas apliecina atbildīgā būvdarbu vadītāja/būvdarbu vadītāja statusu attiecīgo būvdarbu veikšanā;

6.1.8. Piesaistītā darba aizsardzības koordinatora vai koordinatoru kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
6.1.9. Pretendenta piedāvātā kokkopja – arborista CV (veidne nolikuma 3.pielikumā) un  izglītības dokumentu vai sertifikātu kopijas, pievienojot arī dokumenta kopiju, kas apliecina, ka piesaistītais speciālists ir uzņēmuma  darbinieks, vai iesniedz apliecinājumu, nodomu protokolu par piekrišanu veikt iepirkuma priekšmetā minētos darbus, kā arī pievienojot vismaz 1 (vienu) pasūtītāja atsauksmi par iepriekš darbiem. 
6.1.10.  Pretendenta piedāvātā dārznieka CV (veidne nolikuma 3.pielikumā) un  izglītības apliecinošas dokumentu vai sertifikātu kopijas;
6.1.11. Pretendenta piedāvātā darbinieka kuram ir motorzāģa – operatora apliecība, dokumentu kopijas.

6.1.12. Pretendenta uzņēmumā pastāvīgi strādājošo un apakšuzņēmēju šī objekta būvdarbu veikšanā iesaistīto speciālistu un kvalificēto darbinieku saraksts (veidne nolikuma 5. pielikumā). Sarakstā norādītajai informācijai jāapliecina pretendenta spēja veikt pieprasītos būvdarbus;

6.1.13. Ja inženiertehniskais speciālists (darba aizsardzības koordinators) ir pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks, bet nav reģistrēts BIS kā pretendenta speciālists, pretendents iesniedz minētā speciālista apliecinājumu brīvā formā par gatavību veikt attiecīgos pienākumus būvdarbu izpildes laikā un pievieno kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;

6.1.14. Ja pretendents ir Personu grupa (apvienība) papildus jāiesniedz:

6.1.14.1. Starp Personu grupas (apvienības) dalībniekiem noslēgta līguma par dalību konkursā oriģināls;
6.1.14.2. Dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu – oriģināls, jāievieto piedāvājumā atsevišķi, nav jācauršauj kopā ar citiem piedāvājuma dokumentiem. Personu apvienībai piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā kā „Pretendents” jānorāda visi personu apvienības dalībnieki;

6.1.14.3. Pretendenta aizpildīts un parakstīts konkursa dalības pieteikums (veidne nolikuma 1. pielikumā). Personu apvienības pieteikumu paraksta visi apvienības dalībnieki;

6.1.14.4. Par katru no grupas dalībniekiem – nolikuma 6.1.3 – 6.1.5 punktos noteiktie Pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumenti;
6.1.14.5. Kopīgs objekta būvdarbu veikšanā iesaistīto sertificēto speciālistu un kvalificēto darbinieku saraksts (veidne nolikuma 5. pielikumā);
6.1.14.6. Visu Personu grupas (apvienības) dalībnieku parakstīts apliecinājums brīvā formā, ka gadījumā, ja Personu grupa tiek atzīta par konkursa uzvarētāju, tās dalībnieki pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pasūtītāja noteiktā termiņā noslēgs sabiedrības līgumu un reģistrēs LV Komercreģistrā personālsabiedrību iepirkuma priekšmetā noteikto būvdarbu izpildei;
6.1.14.7. Visu Personu grupas (apvienības) dalībnieku parakstīts apliecinājums brīvā formā, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi, un kurā viens no dalībniekiem ir iecelts par atbildīgo personu, kas ir pilnvarota uzņemties saistības un saņemt norādījumus visu personu apvienību dalībnieku vārdā un to vietā.
6.1.15. Par katru pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju jāiesniedz:

6.1.15.1. Rakstisku apakšuzņēmēja apliecinājumu (veidne nolikuma 6. pielikumā) par apakšuzņēmēja piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmēja gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos būvdarbus un/vai nodot pretendenta rīcībā būvdarbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums;
6.1.15.2. Par apakšuzņēmēju inženiertehniskajiem speciālistiem, pretendents iesniedz minēto speciālistu apliecinājumus brīvā formā par gatavību vadīt un veikt konkrētas būves daļas būvdarbu izpildi.
6.2. Tehniskā piedāvājuma sagatavošana un sastāvs. Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar būvprojektu, ievērtējot konkursa nolikuma 4.sadaļas prasības un 8.pielikumu – Darbu daudzumus. Jāiesniedz šādi tehniskā piedāvājuma dokumenti:
6.2.1. Titullapa, satura rādītājs;
6.2.2. Izvērsts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks, norādot darbu izpildi pa nedēļām, ietverot tehnoloģisko pārtraukumu un norādot arī plānoto laiku objekta pieņemšanai ekspluatācijā, veidne nolikuma 16.pielikumā; Laika grafiks nedrīkst pārsniegt Nolikumā norādīto maksimālo Būvdarbu izpildes termiņu. Darbu izpildes grafikā ir jāievērtē paredzamie būvdarbu tehnoloģiskie pārtraukumi, kas saistīti ar klimatiskajiem apstākļiem (ziemas periods).
6.2.3. Pretendenta apliecinājums brīvā formā par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu. Garantijas termiņš jānorāda pilnos mēnešos. Piedāvātajam būvdarbu garantijas termiņam jābūt ne īsākam par 36 mēnešiem (3 gadiem)  II būves grupa, skaitot no Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas.

6.2.4. Apakšuzņēmējiem / personu apvienības / personālsabiedrības dalībniekiem nododamo darbu daļu saraksts, veidne nolikuma 7.pielikumā;
6.2.5. Būvdarbu veikšanā izmantojamā tehniskā aprīkojuma saraksts
Veidne dota nolikuma 17.pielikumā. Jānorāda attiecīgā aprīkojuma nosaukumu, ražotāju, galvenos tehniskos parametrus, izgatavošanas gadu un pieejamību. Sarakstā iekļautajai informācijai, jāparāda Pretendenta iespējas izpildīt darbus. Ja Pretendents plāno nomāt tehnisko aprīkojumu, saraksta pielikumā jāpievieno apliecinājums/-i no iznomātāja par attiecīgā aprīkojuma pieejamību Būvdarbu izpildes laikā, kad Pretendents plāno attiecīgo aprīkojumu izmantot nepieciešamo darbu veikšanai.

6.2.6. Konkursa piedāvājumā iekļauto ekvivalento materiālu un tehnoloģiju saraksts
Veidne dota nolikuma 9.pielikumā. Pretendentam ir tiesības iekļaut piedāvājumā konkursa dokumentācijā un būvprojektā norādītos vai ekvivalentus materiālus, iekārtas un izstrādājumus, attiecīgajā izvērstās tāmes pozīcijā norādot apzīmējumu „EKVIVALENTS” un aprakstot ekvivalenta īpašības dotajā veidnē. Ekvivalentu atbilstību būvprojekta prasībām jāpierāda ar materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju deklarācijām, sertifikātiem vai testēšanas pārskatiem, un apliecinoši dokumenti jāiesniedz Tehniskajā piedāvājumā, pievienojot šajā punktā noteiktajam sarakstam.

Piedāvājumu vērtēšanas procesā, lai konstatētu ekvivalentu atbilstību, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt būvprojekta autora atzinumu, kā arī pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no pretendenta papildus informāciju par piedāvātajiem ekvivalentajiem materiāliem un aprīkojumu, vai paraugus.
6.3. Finanšu piedāvājuma sagatavošana un sastāvs: Finanšu piedāvājums pretendentam jāsagatavo par visu pieprasīto Būvdarbu apjomu ievērtējot 1.kārtas tāmes darbu daudzumu izmaiņas. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj Pretendenta sagatavoti dokumenti, kuru nosaukumiem un secībai jābūt šādiem:
6.3.1. Titullapa, satura rādītājs

6.3.2. 1 (viena) koptāme1 (viens) kopsavilkuma aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem un 2 (divas) lokālās tāmes nolikuma 8.pielikumā dotajiem darbu daudzumiem, kas sagatavotas atbilstoši 30.06.2015. MK noteikumiem Nr. 330 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un atbilst 10.pielikumā dotajām veidnēm. Tāmēs visiem pretendentiem jāiekļauj finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 5% apmērā no kopējām izmaksām un pozīcijas jānorāda tādā pašā secībā kā 10.pielikumā. Lokālajās tāmēs obligāti jānorāda konkrētas piedāvāto materiālu, izstrādājumu, tehnoloģisko iekārtu markas un modeļus bez vārdiem “vai analogs (ekvivalents)”;
6.3.3. VID EDS izziņa(as) par pretendenta, visu personu grupas dalībnieku, ja pretendents ir personu grupa, un visu piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējo stundas tarifa likmi – pretendenta, personu grupas dalībnieka, apakšuzņēmēja apliecināta izdruka(s). Ja EDS izziņā(s) konstatējama neatbilstība vidējām stundas tarifa likmēm, pretendents ir tiesīgs iekļaut piedāvājumā paskaidrojumus par stundas tarifa likmju atšķirību;

6.3.4. Piedāvājuma kopsavilkums, veidne nolikuma 10.pielikumā.

6.3.5. Finanšu piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi:
a) Iepirkuma priekšmetā norādītais būvdarbu apjoms nav dalāms;

b) Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Būvdarbu daudzumiem, jāpiedāvā visas pieprasītās pozīcijas;

c) Pretendents nedrīkst papildināt Būvdarbu apjomu sarakstā norādītās pozīcijas vai mainīt pozīcijās norādītos apjomus, izņemot gadījumu, ja informācija par pozīciju vai apjomu izmaiņām publicēta pasūtītāja mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Iepirkumi pie attiecīgā iepirkuma publikācijas vai tiek piedāvāts ekvivalents;

d) Nosakot darbu un materiālu cenas Pretendentam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu - tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, rezultātiem, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus utt.;

e) Finanšu piedāvājuma izcenojumu norādīšanai izmantojamā naudas vienība ir euro;

f) Vienību cenas reizinātas ar vienību skaitu ir jāieraksta ailē ‘’Summa’’ līdz centa precizitātei;

g) Vienību cenas un summas jānoapaļo pēc matemātikā vispārpieņemtiem noapaļošanas principiem līdz divām decimālzīmēm aiz komata;

h) Visi izmēri, apjomi un naudas summas tāmēs un kopsavilkuma aprēķinos, ja tas nepieciešams, var tikt izteikti kā decimālskaitļi ar komatiem un ar atstarpēm starp katru sekojošu 3-zīmju skaitļu grupu pa kreisi no decimālā komata;

i) Iespējamais materiālu un tehnoloģiju sadārdzinājums līguma izpildes laikā netiks papildus apmaksāts, šis risks pretendentam jāievērtē, sagatavojot piedāvājumu.

7. Piedāvājuma sagatavošana, noformēšana un iesniegšana

7.1. Piedāvājuma dokumenti jāsastāda latviešu valodā datorrakstā, un jāiesniedz 2 eksemplāros – 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija.

7.2. Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un to paraksta pretendenta paraksttiesīga (saskaņā ar UR aktuālajiem datiem) vai pilnvarota persona. Uz oriģināla jābūt norādei ‘’Oriģināls’’ un uz kopijas norāde ‘’Kopija’’. 

7.3. Piedāvājumu jāiesniedz slēgtā iesaiņojumā. 
7.4. Uz iesaiņojuma jānorāda:

	Neatvērt līdz 2017.gada 27.jūnijam plkst. 11.00

Saldus novada pašvaldībai, Striķu ielā 3, Saldū, LV 3801 

Pretendenta nosaukums un adrese

Piedāvājums konkursam: “Veides mežu kapu būvniecība, 1.kārta”, id. Nr. SNP 2017/38” 


7.5. Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumus par piedāvājuma atsaukšanu iesaiņo, noformē un iesniedz atbilstoši noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasībām, attiecīgi norādot “Piedāvājuma grozījumi” vai “Piedāvājuma atsaukums”;

7.6. Iesniedzamie dokumenti jāsagatavo atbilstoši formām, ja tādas dotas konkursa nolikumā. Pretendents var izmantot šī nolikuma pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā arī no jauna sagatavotus dokumentus, saglabājot nolikuma pielikumos pievienoto dokumentu veidu un formātu;

7.7. Konkursa piedāvājumā ietilpst dokumenti, kuri sašūti un sakārtoti šādā secībā:

7.7.1. Titullapa;

7.7.2. Satura rādītājs;

7.7.3. Pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumenti tādā secībā kā nolikuma 6.1 punkta apakšpunkti;

7.7.4. Pretendenta tehniskā piedāvājuma dokumenti tādā secībā kā nolikuma 6.2 punkta apakšpunkti;

7.7.5. Pretendenta finanšu piedāvājuma dokumenti tādā secībā kā nolikuma 6.3 punkta apakšpunkti.
7.7.6. Piedāvājumā jāiesniedz viens kompaktdisks (CD vai DVD, marķēts, norādot pretendenta nosaukumu un iepirkuma identifikācijas numuru), kurā ar MS Excel rīkiem lasāmā formātā ierakstīti pretendenta aizpildīti 6.2.2 un 6.3.2 punktos noteiktie piedāvājuma dokumenti, saglabājot formulas un aprēķinu metodiku, vērtības jānoapaļo pēc matemātikā vispārpieņemtiem noapaļošanas principiem līdz divām decimālzīmēm aiz komata, pielietojot operatoru „ROUND”.

8. Cita informācija

8.1. Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar konkursa nolikumu, un tas ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

8.2. PASŪTĪTĀJS un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā;

8.3. Papildus informācijas pieprasījumi par konkursu iesniedzami norādītajai kontaktpersonai pa e-pastu, pieprasījumā jānorāda pieprasītāja nosaukums, adrese, pieprasītāja amats, vārds, uzvārds, kontaktinformācija;

8.4. Ja ieinteresētā persona ir laikus pieprasījusi papildu informāciju, pasūtītājs to sniedz ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ievietojot mājas lapā www.saldus.lv sadaļā „Iepirkumi”, kā arī nosūtot uz pieprasītāja e-pasta adresi;

8.5. Pretendents nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim;

8.6. Laikā no piedāvājuma iesniegšanas līdz to atvēršanai PASŪTĪTĀJAM, un iepirkumu komisijai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību; piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai PASŪTĪTĀJAM un iepirkuma komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājuma vērtēšanas procesu;

8.7. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Iesniegto piedāvājumu, izņemot nolikumā noteiktajos gadījumos, pretendentam neatdod;

8.8. PASŪTĪTĀJS var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā LV Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā;

8.9. Saņemot piedāvājumus, PASŪTĪTĀJS pretendentus reģistrē piedāvājumu iesniegšanas secībā;
8.10. Piedalīšanās konkursā ir pretendenta brīvas gribas izpausme, un PASŪTĪTĀJS neatlīdzina un nesedz nekādus izdevumus vai zaudējumus, kas saistīti ar konkursa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

9. Pretendenta izslēgšanas/noraidīšanas nosacījumi

9.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības konkursā jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja konstatē kādu no PIL 42. pantā un tā apakšpunktos noteiktajiem pretendenta izslēgšanas nosacījumiem, kā arī uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veic saskaņā ar PIL 43.pantā noteikto.

9.2. PASŪTĪTĀJS noraida pretendenta piedāvājumu, ja:

9.2.1. Pretendents nav iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu vai iesniegtais piedāvājuma nodrošinājums neatbilst vienai vai vairākām nolikuma 3.sadaļā „Piedāvājuma nodrošinājums” noteiktajām prasībām;

9.2.2. Piedāvājums neatbilst vienai vai vairākām nolikuma 6.1 - 6.3 un 7.1 – 7.7 punktos un to apakšpunktos noteiktajām piedāvājuma sagatavošanas, komplektēšanas un noformēšanas prasībām, kas ir būtiskas un var ietekmēt konkursa rezultātu;

9.2.3. Pretendents nav iesniedzis vienu vai vairākus konkursa nolikumā pieprasītos dokumentus, kuri bija jāiesniedz un kuri ir būtiski - var ietekmēt konkursa rezultātu;

9.2.4. Pretendents, personālsabiedrības vai personu apvienības dalībnieks vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās konkursā, neatbilst vienai vai vairākām no konkursa nolikumā norādītajām prasībām, kuras konkursa nolikumā noteiktas pretendentam, personu apvienības vai personālsabiedrības (kā pretendenta) dalībniekam vai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās.
10. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments
10.1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
10.2. Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

10.3. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents un kandidāts iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

10.4. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, kas lejupielādējami Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/1_LV_annexe_acte_autonome_part1_v4.doc  vai aizpildāmi elektroniski Eiropas Komisijas mājaslapā https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv. 

11. Pretendentu atlase un piedāvājuma izvēle

11.1. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sanāksmē/s.
11.2. Informācija, kas attiecas uz iesniegto piedāvājumu izskatīšanu, salīdzināšanu un vērtēšanu, netiek izpausta pretendentiem vai jebkurām citām personām, kuras neietilpst iepirkuma komisijā vai nav pieaicinātas piedāvājumu izvērtēšanā kā eksperti, līdz brīdim, kamēr netiek paziņots atklāta konkursa uzvarētājs.

11.3. Pretendentu atlases, piedāvājumu atbilstības pārbaudes un piedāvājumu vērtēšanas procesā komisijai ir tiesības pieprasīt materiālu un būvizstrādājumu paraugus, kā arī, lai pretendents 2 (divu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas izskaidro vai iesniedz skaidrojumu vai precizētu informāciju par savu piedāvājumu šādā kārtībā:

11.4. Pretendenta sagatavotajā dokumentā vai pavadvēstulē jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā un pasta adrese/s un kontaktinformācija (fakss, tālrunis, e-pasta adrese); 

11.5. Lai iekļautos noteiktajā 2 (divu) darba dienu termiņā, pretendents pieprasīto informāciju (oriģinālu) var iesniegt personīgi vai nosūtīt ar kurjeru Saldus novada pašvaldībai, Striķu ielā 3, Saldū, LV 3801, vai kopiju nosūtīt uz faksa numuru 63881100 vai rakstveida oriģinālu ieskenētu Adobe **.pdf formātā nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi ilze.opelta@saldus.lv ;

11.6. Ja informāciju iesniedz pa faksu vai nosūta uz e-pasta adresi, uz dokumenta vai pavadvēstulē obligāti jānorāda šāda informācija: 

11.6.1. Norāde „Oriģināls nosūtīts pa pastu” , nosūtīšanas datums, nosūtītāja amata nosaukums, paraksts, vārds, uzvārds;

11.6.2. Ja informāciju nosūta pa faksu vai uz e-pasta adresi, pretendentam ir jāpārliecinās, vai pasūtītājs to ir saņēmis; 

11.6.3. Precizētā informācija un skaidrojumi tiek ņemti vērā tikai tad, ja pretendents tos iesniedzis rakstiski un parakstījis.

11.7. Pretendentu atlase un piedāvājuma izvēle notiek pa posmiem. 

11.8. Vispirms komisija izvērtē piedāvājumu atbilstību sagatavošanas, noformēšanas un komplektēšanas prasībām, kas noteiktas nolikuma 6.1 - 6.3 un 7.1 - 7.7 punktos un to apakšpunktos. Pretendenti, kuru piedāvājumi neatbilst vienai vai vairākām minētajām prasībām, kas ir būtiskas (var ietekmēt konkursa rezultātu), tiek izslēgti no turpmākas dalības konkursā.
11.9. Pretendentu atbilstības pārbaudes laikā komisija, saskaņā ar piedāvājumos iesniegtajiem dokumentiem, noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību pieprasīto būvdarbu izpildes prasībām, kas noteiktas nolikuma 5.1 līdz 5.3 punktos un to apakšpunktos. Pretendenti, kuru piedāvājumi neatbilst vienai vai vairākām minētajām prasībām, tiek izslēgti no turpmākas dalības konkursā.
11.10. Pēc pretendentu atbilstības un kvalifikācijas pārbaudes komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi. Atbilstības pārbaudē nosaka piedāvājuma atbilstību nolikumā un būvprojektā norādītajām tehnisko prasību līmenim – vai ekvivalenti materiāli un tehnoloģijas piedāvātas atbilstoši konkursa nolikuma prasībām vai tehniskā piedāvājuma dokumentos ievērtētas nolikuma 4.1 – 4.26 punktu un to apakšpunktu un tehniskās specifikācijas (4.pielikums) prasības, kā arī, vai piedāvātas visas darbu daudzumos (nolikuma 8.pielikums) pieprasītās pozīcijas un apjomi. Pretendenti, kuru piedāvājumi neatbilst vienai vai vairākām minētajām prasībām, tiek izslēgti no turpmākas dalības konkursā.

11.11. Pēc pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija vērtē finanšu piedāvājumu atbilstību – vai finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši konkursa nolikuma prasībām. Pretendenti, kuru piedāvājumi neatbilst vienai vai vairākām minētajām prasībām, tiek izslēgti no turpmākas dalības konkursā.
11.12. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, komisija to labo PIL 41.pantā noteiktā kārtībā. Ja attiecināms, t.i. tiek konstatēti PIL 53.pantā minētie apstākļi, komisija pārbauda, vai attiecīgais piedāvājums nav nepamatoti lēts PIL izpratnē.
11.13. Vērtējot finanšu piedāvājumus, komisija ņem vērā cenu bez pievienotās vērtības nodokļa un cenas izmaiņas, kas radušās aritmētisko kļūdu labošanas rezultātā.
11.14. Iepirkumu komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kuri ir atzīti par atbilstošiem piedāvājumu noformējuma pārbaudes, Pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. 

11.14.1. Saskaņā ar PIL 51.pantā noteikto, un, ņemot vērā, ka sagatavotā tehniskā specifikācija (darbu apjomi), un būvprojektā izstrādātās sadaļas ir detalizētas, tad Iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.
11.15. Ja pasūtītājs pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu konstatē, ka diviem vai vairākiem pretendentiem ir līdzvērtīgi piedāvājumi (vienādas piedāvātās līgumcenas), tas izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis pretendents, kurš, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku), bet, ja iepriekšminētais neizpildās, - tā pretendenta piedāvājumu, kurš piedāvājumu iesniedzis pirmais.
11.16. Iepirkuma komisija nosaka iepirkuma uzvarētāju un otru zemākās cenas piedāvājumu.
11.17. Ja pasūtītājs ar konkursa uzvarētāju kādu iemeslu dēļ nevar noslēgt līgumu, tas ir tiesīgs uzaicināt slēgt līgumu otras zemākās cenas piedāvājuma iesniedzēju.
11.18. Gadījumā, ja atklātam konkursam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par konkursa uzvarētāju.

11.19. Ja neviens no iesniegtajiem konkursa piedāvājumiem netiks izskatīts vai netiks atzīts par atbilstošu nolikuma prasībām, komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot. Šādā gadījumā komisija pieņem lēmumu saskaņā ar PIL nosacījumiem.
12. Iepirkuma līguma noslēgšanas kārtība 

12. Līguma parakstīšanas termiņš:

12.1. Iepirkuma (būvdarbu) līgums, turpmāk – līgums, ar konkursa uzvarētāju tiks ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc LR PIL  60.panta 7.daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, pēc finanšu aizdevuma no LV Valsts kases un ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms piedāvājuma derīguma un piedāvājuma nodrošinājuma termiņa beigām, ieskaitot pagarinājumu/us. 
12.2. Līguma sagatavošana un parakstīšana:

12.2.1. Līguma teksta sagatavošanai par pamatu tiek izmantots nolikumam pievienotais līguma projekts (15. Pielikums);

12.2.2. Pirms parakstīšanas līguma teksts tiek abpusēji saskaņots;

12.2.3. Konkursa uzvarētājam ir pienākums parakstīt līgumu savstarpēji saskaņotā laikā, kas nedrīkst pārsniegt piecas darba dienas, skaitot no dienas, kad konkursa uzvarētājs saņēmis pasūtītāja rakstveida uzaicinājumu;

12.2.4. Abpusēji parakstītais līgums stājas tiesiskā spēkā zemāk noteiktā kārtībā.

12.3. Līguma stāšanās tiesiskā spēkā:
12.3.1. Pēc līguma abpusējas parakstīšanas konkursa uzvarētājam ir pienākums pasūtītāja noteiktā termiņā, ne garākā kā 5 bankas darba dienas, iesniegt nolikumā un līgumā noteikto līguma nodrošinājumu par līguma kopējo summu euro, kura nosacījumiem jāatbilst nolikuma 12. pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem;

12.3.2. Līguma parakstīšanas dienā stājas spēkā tikai tie līguma punkti, kuros paredzēta nodrošinājuma iesniegšanas kārtība un termiņš (15.pielikumā - līguma projektā 3.1-3.4 punkti);

12.3.3. Abpusēji parakstītais līgums stājas tiesiskā spēkā pilnā apjomā dienā, kad konkursa uzvarētājs iesniedzis pasūtītājam līgumā noteikto līguma nodrošinājumu, kurš atbilst nolikuma 14.pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem nosacījumiem;

12.4. Līguma stāšanās tiesiskā spēkā pilnā apjomā nolikuma izpratnē nozīmē, ka pasūtītājs un konkursa uzvarētājs - būvuzņēmējs ir nodibinājuši visas līgumā noteiktās tiesiskās attiecības, un viņiem jāsāk pildīt un pienācīgi jāizpilda abpusējās saistības, kuru saturs izriet no līguma teksta; 

12.5. Pēc līguma nodrošinājuma saņemšanas pasūtītājs pārbauda iesniegtā līguma nodrošinājuma atbilstību vai neatbilstību nosacījumiem, kuri ietverti nolikuma 14. Pielikumā dotajā veidnē, un atbilstības gadījumā 2 (divu) darba dienu laikā nosūta konkursa uzvarētājam Paziņojumu par līguma stāšanos tiesiskā spēkā.

12.6. Līguma nodrošinājuma nokavējuma un neatbilstības tiesiskās sekas:

12.6.1. Ja līguma nodrošinājums nolikumā noteiktajā termiņā netiek iesniegts vai iesniegtais nodrošinājums neatbilst nolikuma 12.pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem nosacījumiem, abpusēji parakstītais līgums uzskatāms par spēkā neesošu;

12.6.2. Nolikuma 12.6.1. punktā noteiktajos gadījumos pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā nosūta konkursa uzvarētājam motivētu Paziņojumu par līguma nodrošinājuma nokavējumu vai neatbilstību.

12.6.3. Ja notiek nolikuma 12.6.1. punktā minētie gadījumi, pasūtītājam ir pamats līguma piešķiršanas atcelšanai un piedāvājuma nodrošinājuma summas pieprasīšanai no nodrošinājuma devēja, kā arī ir tiesības piešķirt līgumu nākamā saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma iesniedzējam - pretendentam.

13. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

13.1. Iepirkumu komisijas tiesības:

13.1.1. Pārstāvēt pasūtītāja intereses atklāta konkursa procedūrās;

13.1.2. Pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus;

13.1.3. Pieprasīt no pretendentiem precizētu informāciju par savu piedāvājumu, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 darba dienu laikā no pieprasījuma dienas. Papildus informācija un paskaidrojumi tiks ņemti vērā tikai tad, ja Pretendents tos iesniedzis rakstiski un parakstījis;

13.1.4. Komisijas darbā pieaicināt ekspertus;

13.1.5. Pieprasīt atsauksmes no citiem pasūtītājiem par pretendentu;

13.1.6. Neizskatīt konkursam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām;

13.1.7. Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa noteikumiem;

13.1.8. Pieņemt lēmumu par konkursa termiņa vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu;

13.1.9. Pieprasīt no Pretendenta jebkuru papildus informāciju un paskaidrojumus, kas nepieciešami, lai izvērtētu konkursam iesniegtos piedāvājumus;

13.1.10. Izdarīt grozījumus konkursa nolikumā;

13.1.11. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikumā minētajām prasībām;

13.1.12. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos;

13.1.13. Izvēlēties nākamo zemākās cenas piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju;

13.1.14. Citas tiesības, saskaņā ar konkursa nolikumu un Publisko iepirkumu likumu;

13.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:

13.2.1. Nodrošināt atklāta konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu;

13.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

13.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu;

13.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un konkursa nolikumu;

13.2.5. Citi pienākumi, saskaņā ar konkursa nolikumu un Publisko iepirkumu likumu;

14. Pretendenta tiesības un pienākumi:

14.1. Pretendenta tiesības:

14.1.1. Rūpīgi iepazīties ar konkursa dokumentāciju;

14.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

14.1.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

14.1.4. Nolikumā noteiktā kārtībā pieprasīt skaidrojumus par konkursa nolikumu;

14.1.5. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;

14.1.6. Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam par pasūtītāja nelikumīgu darbību atklāta konkursa procedūrā;

14.1.7. Citas tiesības, saskaņā ar konkursa nolikumu un Publisko iepirkumu likumu;

14.2. Pretendenta pienākumi:
14.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;

14.2.2. Sniegt patiesu informāciju;

14.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

14.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu;

14.2.5. Negrozīt savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

14.2.6. Citi pienākumi, saskaņā ar konkursa nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.

1. pielikums

	ATKLĀTS Konkurss Nr. SNP 2017/38

	Konkursa dalības pieteikums
	2017. gada ____ _______

	Saldus novada pašvaldībai, 

Striķu iela 3, Saldus, LV-3801
	

	Pretendenta pilns nosaukums (norāda pretendents)
Finanšu rekvizīti
	Adrese, reģistrācijas Nr., tālrunis, fakss, e-pasts, Banka, norēķinu konts.

	Pretendenta kontaktpersona, vārds, uzvārds, amats (norāda pretendents)
	Tālrunis, fakss, e-pasts

	
	

	Iepazinušies ar konkursa “Veides mežu kapu būvniecība, 1.kārta”, iepirkuma id. Nr. SNP 2017/38, dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies, ja mūsu konkursa piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt mūsu piedāvājumā norādītos būvdarbus, kā arī uzņemties izpildīto būvdarbu garantijas saistības saskaņā ar mūsu iesniegto konkursa piedāvājumu, kas sastāv no piedāvājuma nodrošinājuma, pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumentiem, tehniskā un finanšu piedāvājuma, kopā uz _________ (___________________​​____) lapām.

                                                                                        (norādīt piedāvājuma kopējo lapu skaitu skaitļiem un vārdiem

	Ar šo mēs apliecinām, ka:

· atklātā konkursa noteikumi ir skaidri un saprotami;

· mūsu piedāvājums ir spēkā 4 (četrus) mēnešu no konkursa piedāvājumu iesniegšanas datuma un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās;

· mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;

· esam iepazinušies ar visiem konkursa dokumentiem, to skaidrojumiem, grozījumiem un papildinājumiem un mums ir pilnībā saprotami konkursa nosacījumi un prasības;

· mēs esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un tehniskajām specifikācijām un mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi, kā arī Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas.

· Informācija vai piedāvājumu iesniegušā pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam*:
Pretendenta (apakšuzņēmēja) nosaukums:

Reģistrēts Komercreģistrā (datums):

ar Nr.

Status (mazais vai vidējais): 

*jāizpilda tikai, ja atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (sk. skaidrojumu)  

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf 

	Pilnvarotās personas paraksts: 


	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: 



2. pielikums

Pretendenta / personālsabiedrības dalībnieka / personu apvienības dalībnieka / apakšuzņēmēja

(nevajadzīgo izsvītrot)

______________________________________________________________________________________________________________________

(nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)

veikto būvdarbu saraksts

	Nr.
	Būvdarbu pasūtītājs

(nosaukums, adrese, kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds un tālruņa numurs)
	Objekta nosaukums, būvdarbu veids un galvenie parametri (garums, platība, inženiertīklu veids,  garums, kubatūra u.tml.), norāde galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs
	Būvdarbu kopējā finanšu ietilpība (līgumcena LVL un EUR bez PVN)* 
	Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads / mēnesis
	Ekspluatācijā pieņemšanas datums
	Darbu izpildes vieta
	Pretendenta paša spēkiem veikto darbu apjoms (%) no kopējā apjoma

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	<..>/<..>
	
	
	

	2
	
	
	
	<..>/<..>
	
	
	


* Lati uz euro jāpārrēķina pēc oficiāli noteiktā apmaiņas kursa uz euro ieviešanas dienu.
Uzrāda pretendenta / personālsabiedrības dalībnieka / personu apvienības dalībnieka / apakšuzņēmēja veiktos būvdarbus tādā skaitā un apjomā, norādot galvenos parametrus, lai apliecinātu nolikumā prasīto pieredzi, bet ne vairāk kā par 5 (pieciem) iepriekšējiem gadiem, skaitot līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai.

Pielikumā: 

1) atsauksme no _____________.
	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	z.v.


3. pielikums

Atbildīgā būvdarbu vadītāja/būvdarbu vadītāja/inženiertehniskā speciālista

(nevajadzīgo izsvītrot)

CV

(kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts)

1. Vārds: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​______________________

2. Uzvārds: ____________________
3. Izglītība: ____________________

4. Pašreizējais amats: ____________________

5. Profesionālā pieredze:
	 Laiks (no/līdz)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Valsts
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


6. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi: 

	 Darba izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Amats
	 Veikto darbu apraksts, būvdarbu apjoms Ls un euro (bez PVN)*

(uzrāda būvdarbus vai pakalpojumus tādā apjomā un skaitā, lai apliecinātu nolikumā prasīto pieredzi)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ar šo es apņemos  

	No
	Līdz

	<perioda sākums>
	<perioda beigas>


 

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums> (turpmāk – Pretendents) pieteikumu Saldus novada pašvaldības (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Veides mežu kapu būvniecība, 1.kārta”, iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2017/38, ietvaros kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pienākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.  Apliecinu, ka man nav šķēršļu minēto pienākumu izpildei, tai skaitā reģistrācijai Būvkomersantu reģistrā kā _______________ <Uzņēmuma nosaukums> darbiniekam, ja attiecināms.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nebija iespējams paredzēt šī dokumenta sastādīšanas laikā.

* Skaidrojums: 

Veikto darbu aprakstā jānorāda darbi un to raksturojumi (kopējā platība, būvtilpums u.c.), kas apliecina pieredzi darbos, kuru veikšanā pretendents plāno speciālistu iesaistīt, un kopējais būvdarbu apjoms latos un EUR. Lati uz euro jāpārrēķina pēc oficiāli noteiktā apmaiņas kursa uz euro ieviešanas dienu.

	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


4. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Veides meža kapu būvniecība, 1.kārta”                                                                                                                                                                                                                            
1. Būvdarbu veikšanas vispārīgie nosacījumi

 Būvniecība jāveic atbilstoši SIA “BM-Projekts” izstrādātajam būvprojektam “Veides meža kapu būvniecība”. Būvprojekts **.pdf formātā saņemams, sazinoties ar iepirkumā norādīto kontaktpersonu- Nauris Gailišs, nauris.gailiss@saldus.lv,  t. 28610454.
Būvdarbu izpildes termiņi

Būvniecības darbus orientējoši paredzēts uzsākt 2017.gada būvdarbu sezonā un turpināt līdz to atļauj veikt klimatiskie apstākļi, nepārkāpjot tehnoloģiskās prasības veicamajiem darbiem.

 Paredzamais kopējais būvniecības darbu ilgums(neieskaitot objekta nodošanu ekspluatācijā)ir 6mēneši.
Būvobjektu nodošanu ekspluatācijā(laiks no būvdarbu pabeigšanas)ir 2mēneši. 
2. Būvdarbu sagatavošana

Būvuzņēmējs Pasūtītājam atbilstoši būvatļaujas sadaļai par būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem iesniedz visus nepieciešamos dokumentus, pēc iesniegto dokumentu saņemšanas būvvalde izdara atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi. Pasūtītājs  izsniedz būvdarbu veicējam būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi (kopija) un būvprojektu.

Būvdarbu veicējs nodarbina vienu vai vairākus darba aizsardzības speciālistus vai piesaista kompetentu speciālistu vai institūciju atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā.

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu sākotnējā stāvoklī, kā arī šo teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā.

Pirms būvdarbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos galvenais būvdarbu veicējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes inženiertīklu un citu būvju asis vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām ēkām un infrastruktūras objektiem. Minētos pasākumus darbu veikšanas projektā saskaņo ar skarto inženiertīklu un ēku īpašniekiem.

Darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, izstrādā galvenais būvdarbu veicējs, bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēji. Darbu veikšanas projekta sastāvdaļas nosaka saskaņā ar normatīvo aktu darbu veikšanas projektam, projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma. Pirms uzsākt būvdarbus Būvuzņēmējs izstrādā Darbu veikšanas projektu pēc „Ceļu specifikācijas(aktuālā redakcija)” turpmāk- CS un LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts". Pārbūves darbu veikšanas projektu saskaņo arī ar būvprojekta izstrādātāju un pasūtītāju un būvuzraugu. Darbu veikšanas projektu pirms būvprojektā paredzēto darbu uzsākšanas nodod atbildīgajam būvdarbu vadītājam. Darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontroles institūcijām.

Darba veikšanas projekta saturs:

·
Vispārēji dati:

o
Vadošais personāls- nepieciešamo speciālistu saraksts darbu veikšanai būvobjektā.

o
Būvatļaujas kopija- būvdarbu sagatavošana uzsākama tikai pēc tam, kad saņemtā būvatļauja kļuvusi neapstrīdama un izpildīti būvatļaujā ietvertie nosacījumi;

o
Būves vietas nodošanas akts pārbūvei kopija- atbilstoši Mk not. Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” .

o    Meža ciršanas apliecinājums- būvuzņēmējs pirms teritorijas atmežošanas uzsākšanas atbilstoši MK not. Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” XIII. sadaļai sagatavo un iesniedz Valsts meža dienestā iesniegumu ciršanas apliecinājuma saņemšanai kopiju pievieno DVP un oriģinālu iesniedz Pasūtītājam.
o
Satiksmes organizācijas projekts -saskaņā ar darba izpildes laika grafiku,    izstrādājot precizēto satiksmes organizācijas plānu būvdarbu laikā, ņemt vērā paredzētos un notiekošos būvdarbus Saldus novada teritorijā. Izstrādāt izmantojamo pievedceļu un apvedceļu shēma.
Jāapraksta satiksmes organizēšana objektā, norādot iespējamos satiksmes ierobežojumus būvdarbu laikā: satiksmes ierobežojumu veidus, maksimālo apjomu un maksimālo objekta izbraukšanas laiku, satiksmes regulēšanas līdzekļus. 

Jānorāda ceļi, pa kuriem pārvadās būvmateriālus, ja kravu skaits pārsniedz 10 (desmit) vienā diennaktī. Apbraucamo ceļu shēmu un satiksmes organizāciju būvobjektā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 421 ,,Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” un „Ceļu specifikācijām”, Būvuzņēmējs uzstāda un saskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Saldus nodaļu, Pasūtītāju, Būvuzraugu u.c. ieinteresētām organizācijām. Satiksmes organizācijai būvdarbu laikā uzstādītās c/z pēc būvdarbu pabeigšanas paliek Būvuzņēmēja īpašumā. Konkrētajā laika posmā pielietotās satiksmes organizācijas shēmas ierakstāmas būvdarbu žurnālā. Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas, ja nav paredzēts citādi. Darba zonai pārvietojoties vai darbu pārtraucot, satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārējo satiksmes drošību, operatīvi jāpārceļ, jānoņem vai jāaizsedz (zīmes „pagriezt” neaizsedzot nav atļauts).

Būvlaukuma un pievedceļu uzturēšana
Atbilstoši Ceļu specifikācijās norādītajam apjomam izpildītājs veic būvlaukumā esošā autoceļa, pievedceļu un apvedceļu ikdienas uzturēšanas darbus līdz brīdim, kamēr būvobjekts ir pieņemts ekspluatācijā. Ja Izpildītājs neveic būvlaukumā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanu, kas rada bīstamību ceļu satiksmei, tad Pasūtītājs šo darbu drīkst uzdot citam izpildītājam. Darba izmaksas un radītos zaudējumus Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur no maksājumiem Izpildītājam.

Izpildītājs uz sava rēķina nodrošina būvmateriālu masveida pārvadāšanā (kravu skaits pārsniedz 10 (desmit) vienā diennaktī) pievedceļu remontu un uzturēšanu, nepasliktinot seguma stāvokli:

autoceļiem ar grants segumu – planē, atputekļo segumu dzīvojamo māju tuvumā un labo bedrītes ar jaunu materiālu,

autoceļiem ar melno segumu – remontē bedrītes, seguma tīrīšana. 

·
Grafiki:

o
Darba izpildes laika un naudas plūsmas grafiks (atbilstoši veidnēm nolikuma Pielikumā).


Apraksti, plāni un apliecinājumi:

o
Darba organizācijas apraksts- darba metožu un procesu apraksti izstrādā pamatojoties uz tehniskā projekta DOP sadaļu par katru darba veidu, iekļaujot izmantojamās galvenās būvmašīnas un iekārtas.

o
Pārbaužu, testēšanas un mērījumu apraksts un plāns (tabulas veidā pēc CS2015 un būvprojekta ).

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katrai materiālu partijai, kuru paredzēts izmantot darba izpildei, jābūt atbilstības apliecinājumam.

Darba kvalitātei jāatbilst līguma, projekta un specifikāciju prasībām. Ja ir apstākļi, kas neļauj sasniegt izvirzītās kvalitātes prasības, būvdarbu veicējam par to ir jābrīdina pasūtītājs pirms darba uzsākšanas. Ja darbs nav izpildīts atbilstoši prasībām, to nedrīkst nodot/pieņemt, kamēr nav sasniegtas vismaz noteiktās kvalitātes prasības, vai arī veikti adekvāti pasākumi, kas nodrošina paredzēto kvalitātes līmeni.

Nepieciešamības gadījumā būvdarbu veicējs ir atbildīgs par papildu testēšanu vai mērījumiem un to rezultātu iesniegšanu pasūtītājam, lai apliecinātu attiecīgo būvizstrādājumu atbilstību prasībām. No uzbūvētajām nesaistītu pamatu kārtām ņemami paraugi, ja nav ticamu datu par lietoto izejmateriālu kvalitāti. Vienam paraugam apvienojami vismaz trīs daļējie paraugi, kas noņemami pilnā uzbūvētās kārtas vai slāņa biezumā.

o
Ar saistvielām saistītu vai nesaistītu maisījumu projekti (izejmateriālu testēšanas rezultāti, priekšprojekts un darba formula) (pēc CS ).

o
   Būvplakātu skices (saskaņotas ar Pasūtītāju un Būvuzraugu).

o
Darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskie risinājumi.

o
Rīcība avārijas situācijās.

O         Papildus mērījumi, aprēķini un projekti (ja nav datu būvprojektā):

būvuzņēmējam jāizvērtē būvprojekta (vai, piemēram, būvdarbu līguma darba uzdevuma) detalizācijas pakāpe. Ja nav datu būvprojektā vai tie nav pietiekami, lai izpildītu darbu, jāveic papildu uzmērījumi un aprēķini. Ir jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi un darba izpildes algoritmi, kas apliecina un nodrošina paredzēto būvdarbu izpildi un produkta kvalitāti atbilstoši prasībām.

 Pirms uzsākt pārbūves darbus Būvuzņēmējs izstrādā shēmu un atbilstoši Darbu veikšanas projektam, nodrošina, lai pārbūves darbu laikā, būtu uzstādītas nepieciešamās ceļa zīmes un informācijas plakāti, kas brīdina, ka tiek veikti būvdarbi.  Būvuzņēmējam pirms uzsāk pārbūves darbus, jāuzstāda būvtāfele. Būvtāfeles izmēri, dizains un saturs jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Būvtāfele  jānoņem vēlākais, vienu mēnesi pēc būvdarbu pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā, ja nav citi nosacījumi.

Darbu laikā atgūstamie materiāli (c/z, skataku vāki, skataku grodi, caurtekas, aizsargbarjeras,  betona apmales, betona bruģakmens, salizturīgais slānis, šķembu maisījums, frēzmateriāls, u.c.) saudzīgi nojaucami un nododami Pasūtītājam, ja puses nav vienojušās savādāk.  Izmaksās paredzēt nojaukto vai demontēto konstrukciju - c/z, skataku vāku, skataku grodu, caurteku, aizsargbarjeru, betona apmaļu, betona bruģakmens, salizturīgā slāņa, šķembu maisījuma frēzmateriāla savākšanu un transportēšanu uz Pasūtītāja atbērtni līdz 4 km. Atmežošanas procesā iegūtais kokmateriāls- zāģbaļķi, koku zari, krūmi(šķeldas materiāls) ir Pasūtītāja īpašums Izpildītājs materiālu novieto krautnēs atbilstoši DOP. Koku celmi nogādājami uz Būvuzņēmēja atbērtni.

 Ja tehniskajā specifikācijā norādīti konkrētu ražotāju materiāli, pretendents konkursa piedāvājumā var piedāvāt cita ražotāja ekvivalentus materiālus. Piedāvājuma izvērtēšanas procesā par pretendenta piedāvātajiem ekvivalentiem pasūtītājs pieprasa Projekta autora atzinumu, kā arī pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Pretendenta papildus informāciju par Pretendenta piedāvātajiem ekvivalentajiem materiāliem, kā arī to paraugus. 

  Darbi veicami atbilstīgi attiecīgo nozaru izstrādātajiem normatīvajiem dokumentiem un šī projekta ietvaros izstrādātajām specifikācijām. Veicot būvdarbus, būvuzņēmējam jānodrošina „Darba aizsardzības likuma” prasību izpilde. Īpaša uzmanība jāveltī objekta uzturēšanai kārtībā, būvgružu un atkritumu glabāšanai, savākšanai, pārvietošanai un likvidēšanai, mehānismu un iekārtu tehniskajām apkopēm un pārbaudēm uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām pārbaudēm ekspluatācijas laikā.

    Par veikto būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir Būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Pasūtītājs būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu, bet sekot būvprojekta realizācijas gaitai pasūtītājs nozīmē autoruzraugu autoruzraudzības veikšanai.

 Visos gadījumos, kur projektā vai atbilstošos būvnormatīvos un standartos ir paredzētas speciālas būvmateriālu pārbaudes, tās jāveic neatkarīgās būvmateriālu laboratorijā, ar kurām Būvuzņēmējs ir noslēdzis atbilstošu līgumu.

3. Būvdarbi

 Būvdarbus organizē un veic saskaņā būvprojektu un tā sastāvā esošo darbu organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas projektu. Būvuzņēmējam visā būvniecības darbu veikšanas laikā jānodrošina iedzīvotāju, preču piegādes, kā arī speciālo dienestu (VUGD, neatliekamā medicīniskā palīdzība, komunālais dienests u.c.) piekļūšana īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas būvlaukumā.   Savlaicīgi informējot, uz konkrētu darbu izpildes laiku pieļaujami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi.

    Pēc nospraušanas darbu veikšanas Būvuzņēmējs precizē esošās augstuma atzīmes inženierkomunikāciju šķērsošanās vietās un informē autoruzraugu, kurš nepieciešamības gadījumā veic projekta korekcijas. Augstuma atzīmju precizēšanai, Būvuzņēmējs veic skatrakumus un digitālo uzmērīšanu. 

4. Būvdarbu veikšanas dokumentācija

Ikmēneša būvdarbu izpildes aktam pievienojami sekojoši dokumenti:

•
Darba daudzumu uzmērījumu protokols par padarīto darba daudzumu 

                      (paraksta būvuzņēmējs un būvuzraugs);

•
Paveikto darbu daudzumu matemātisks aprēķins

                        (paraksta būvuzņēmējs un būvuzraugs);

•
Būvdarbu apjomu kopsavilkums (sertifikāts) par atskaites periodā paveiktajiem  darbiem  (paraksta būvuzņēmējs un būvuzraugs);

•
Segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti(atbilstoši Mk not. Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” 8. un 9. pielikums.):
o
Segto darbu akti- tiek aizpildīti vadoties no (un saskaņā) ar objektā veiktajiem darba daudzumu uzmērījumiem (Darba daudzumu uzmērījumu protokols).

o
Katram segto darbu aktam (kurā uzrādīto darbu izpildei pielietoti materiāli) jāpievieno pielietotā materiāla (-lu) atbilstības deklarācijas, aktā jāuzrāda deklarācijas nosaukums un Nr.;

o
Katram segto darbu aktam (grunts (zemes) klātnes , drenējošās smilts un šķembu maisījuma kārtu izbūve, tranšeju aizbēršana) jāpievieno sablīvējuma pārbaudes protokoli, aktā jāuzrāda sablīvējuma pārbaudes protokola nosaukums un Nr.;

o
Katram segto darbu aktam (drenējošās smilts un šķembu maisījuma kārtas) jāpievieno laboratorijas materiāla testēšanas pārskats, aktā jāuzrāda testēšanas pārskata Nr.;

o
Katram segto darbu aktam (grunts (zemes) klātnes, drenējošās smilts un šķembu maisījuma kārtu izbūve, asfaltbetona segas pamatkārtas un saistes kārtas izbūve) jāpievieno ceļu specifikācijās noteikto kvalitātes novērtējumu mērījumu protokoli;

o
Segto darbu aktā uzrādītam apjomam jāsakrīt ar digitālā uzmērījumā uzrādītajam. 

•
Nozīmīgo konstrukciju akti:

o
   aktiem jāpievieno: pielietotā materiāla (-lu) atbilstības deklarācijas, ceļu specifikācijās noteikto kvalitātes novērtējumu mērījumu protokoli;

•
    Digitālais uzmērījums:

o
Būvuzņēmējam jānodrošina būvprojektā paredzēto uzbūvēto inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumi digitālā formā, LKS 92 koordinātu sistēmā. Uzmērījumi jāveic sertificētam mērniekam.

o
Uzmērījumi izpildāmi digitālā formā ar būves un tās elementu kopu topogrāfisko attēlojumu (sarkano līniju vai atsevišķos gadījumos ceļa vai ielas braucamās daļas robežās), vēlams MicroStation vai arī AutoCad programmas vidē.

o
Topogrāfiskam attēlojumam šūnu un līniju stilu bibliotēkas jāveido pēc ″topo 500.rsc″, kuru var saņemt Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas Ģeodēzijas un kartogrāfijas daļā. Brauktuves, gājēju un velosipēdu celiņu, ietves un zaļās zonas laukumu attēlojumos jālieto pildījums (angļu val. ″fill″).

o
Uzmērījumi jāizpilda mērogā M 1:500. Uzmērījuma kopijā (magnētiskās, magnetooptiskās disketes vai kompaktdiska formātā) grafiskā veidā ir jāparāda šādi lielumi:

o
brauktuves atjaunotā seguma robežas un apjoms;

o           ietvju un laukumu seguma robežas un apjoms;

o
atjaunotās vai izbūvētās zaļās zonas robežas un apjoms;

o
atjaunoto vai izbūvēto apakšzemes inženierkomunikāciju lūkas;

o
citu būves elementu un inženierkomunikāciju izvietojums atjaunoto vai izbūvēto platību robežās;

o
visu attēloto elementu augstuma atzīmes 10 m koordinātu tīklā.

o
jānorāda cauruļvadu diametrus, kabeļu markas, ieguldīšanas augstuma atzīmes, zemes īpašumu robežas, piesaistes;

o
Izpildīto būvapjomu kopsavilkuma tabula;   

o
Uzmērītajiem datiem jāatbilst faktiskajam stāvoklim dabā, kas parakstot uzmērījumu shēmas, ir jāapliecina sertificētam mērniekam, kurš veicis uzmērīšanu, atbildīgajam būvdarbu vadītājam, kā arī būvuzraugam, kuram  ir jāpārbauda iesniegtie digitālie uzmērījumi. Uzmērījuma shēmās jānorāda arī būvdarbu līguma numurs.         Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam ar SIA MDC saskaņots digitālais uzmērījums un tā kopija.

5. Būves pieņemšana ekspluatācijā

Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs atbilstoši Mk not. Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” pirms iesniegšanas Būvvaldē  apkopo un nodod Pasūtītājam šādus dokumentus:

·  apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai (11. pielikums);

· būvprojekta izmainītās daļas, kuras būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajos būvnoteikumos noteikto;

· inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plānu reģistrētu MDC;

·  institūciju atzinumus;

būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus;

· būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību;

· iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju;

· autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

· būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi, ja būvdarbu laikā ir veikta būvuzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Būvvalde 14 dienu laikā pēc apliecinājuma par inženierbūves gatavību ekspluatācijai saņemšanas, saskaņojot ar pasūtītāju inženierbūves uzrādīšanas termiņu, ar aktu pieņem inženierbūvi ekspluatācijā (turpmāk – akts) (12. pielikums) vai pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm.

Ja inženierbūvi pieņem ekspluatācijā ziemā, labiekārtošanas darbus (piemēram, teritorijas apzaļumošanu, piebrauktuvju, ietvju, saimniecības, rotaļu un sporta laukumu seguma virsslāņa uzklāšanu) un fasādes fragmentu apdari var veikt minētajiem darbiem labvēlīgā sezonā, bet tie jāpabeidz līdz kārtējā gada 1. jūnijam.

5. pielikums

Būvdarbos iesaistīto inženiertehnisko speciālistu/kvalificēto darbinieku saraksts

(sarakstam jāapliecina pretendenta spēja veikt pieprasītos būvdarbus)
	Nr
	Specializācija vai sertificētais darbu veids
	Vārds, Uzvārds
	Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv
	Izglītība, specialitāte
	Sertifikāta vai apliecības Nr., izdevējs
	Darba pieredze attiecīgajā jomā, gadi

	1
	Inženiertehniskie speciālisti

	1.1
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	
	
	
	

	1.2.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas  sistēmu būvdarbu vadītāju
	
	
	
	
	

	1.3.
	*;**Darba drošības koordinators 
	
	
	
	
	

	1.4.
	Kokkopis (arborists)
	
	
	
	
	

	2
	Darbinieki – tiešie būvdarbu izpildītāji

	
	Specialitāte
	Kvalifikācija
	Darbu veids
	Uzņēmums 
	Skaits objektā

	2.1
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	


* pievieno norādītā inženiertehniskā speciālista kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, ja tās nav pievienotas iepriekš;

** norāda vienu vai, ja attiecināms, vairākus darba drošības koordinatorus, norādot darbu veidu, atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošajā redakcijā.

Pielikumā:
1.______________

	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds


6. pielikums

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS
Saldus novada pašvaldībai,

Striķu iela 3, Saldus, LV 3801

       Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka: 

piekrīt piedalīties Saldus novada pašvaldības (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātajā konkursā „Veides meža kapu būvniecība, 1.kārta”, id Nr. SNP 2017/38, kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk Pretendents) Apakšuzņēmējs; 

Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvdarbus: <īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un nodot kandidātam šādus resursus < Pretendentam nododamo resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma apraksts>;

 

	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds


7. pielikums




Apakšuzņēmējiem/personu apvienības/personālsabiedrības dalībniekiem nododamo darbu daļu saraksts

	Nr.
	Apakšuzņēmējs/personu apvienības/personālsabiedrības dalībnieks

(nosaukums, adrese, kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds un tālruņa numurs)
	Procentos no visa darbu apjoma (%)
	Summa euro bez PVN
	Nododamā darbu daļa (darbu veids, konstruktīvais elements, pozīcija)

(nosaukums, ja attiecināms - mērvienība, apjoms)

	1
	
	
	
	1.

	
	
	
	
	2.

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds


8. pielikums

DARBU DAUDZUMI
Darbu daudzumi doti nolikuma 8. pielikumā kas MS Excel formātā lejupielādējams pasūtītāja interneta mājas lapā www.saldus.lv, sadaļā Pašvaldība - Iepirkumi pie šī iepirkuma publikācijas.

9. pielikums

Konkursa piedāvājumā iekļauto ekvivalento materiālu* un tehnoloģiju saraksts

*Ar terminu "Materiāli" apzīmēti attiecīgās Darbu daļas izpildei nepieciešamie būvizstrādājumi (būvmateriāli, būvkonstrukcijas, palīgmateriāli), ar darba izpildi saistītie materiāli, kā arī Objektā iebūvējamās vai uzstādāmās iekārtas/aprīkojums.
	Nr.
	Būvprojektā un/vai Būvdarbu apjomu sarakstā norādītie materiāli un tehnoloģijas
	Pretendenta piedāvātais ekvivalentais materiāls/tehnoloģija

	1
	
	<Ekvivalenta apraksts>

	2
	
	

	3
	
	


	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds


10. pielikums

PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS 

_____________[datums]__________[vieta] 



Saldus novada pašvaldībai,










Striķu iela 2, Saldus, LV 3801

	Uzņēmuma nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pārstāvja amats, vārds, uzvārds:
	

	Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, fakss):
	


1. Iepazinušies ar konkursa id Nr. SNP 2017/38 nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt būvdarbus saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām un piekrītot visiem konkursa noteikumiem, par summu:
	Piedāvājuma kopējā cena bez PVN
	___________________________________________

(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)

	Pievienotās vērtības nodoklis
	____________________________________________

(PVN 21% vārdos un skaitļos)

	Piedāvājuma cena ar PVN 
	_____________________________________________

(piedāvājuma cena ar PVN 21% vārdos un skaitļos)

	Mūsu piedāvātais būvdarbu garantijas termiņš 
	

	Nepieciešamā avansa apjoms  % un euro bez PVN
	


2. Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies uzsākt būvdarbus ar pasūtītāju saskaņotā termiņā, kā arī pilnībā pabeigt būvdarbus saskaņā ar konkursa nolikumā un būvprojektā noteiktajiem nosacījumiem un apjomiem.

3. Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar būvprojektu, visi būvprojekta risinājumi atbilst būvdarbu apjomos ietvertām pozīcijām, darbu izcenojumi aprēķināti saskaņā ar nolikuma prasībām un mēs uzņemamies visus finanšu riskus, kas saistīti ar būvdarbu veikšanu šī konkursa piedāvājuma ietvaros.
4. Ar šo mēs apliecinām, ka piekrītam konkursa nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem, un mūsu piedāvājuma piešķiršanas gadījumā piekrītam slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar šo līguma projektu.

	Amats, vārds, uzvārds
	

	Paraksts
	


11. pielikums

Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

GALVOJUMS

Kam: Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu iela 3, Saldus, LV-3801, turpmāk tekstā - Pasūtītājs
Ievērojot to, ka [Pretendenta nosaukums], [reģistrācijas numurs], [juridiskā adrese, turpmāk tekstā – Pretendents, iesniedz savu piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) Pasūtītāja izsludinātajam atklātam konkursam “Veides meža kapu būvniecība, 1.kārta” identifikācijas Nr. SNP 2017/38, turpmāk tekstā – Konkurss, un to, ka Konkursa nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma, turpmāk tekstā – Galvojums, iesniegšanu,

mēs [institūcijas – galvojuma devēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese], turpmāk tekstā – Galvotājs, apņemamies samaksāt Pasūtītājam ________ (_______________) euro,



                                                                            [summa cipariem un vārdiem]

 turpmāk tekstā – Piedāvājuma nodrošinājuma summa, jebkurā no šādiem gadījumiem:


1. Ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā Piedāvājuma nodrošinājums;


2. Ja Pretendents ir atzīts par Konkursa uzvarētāju un neparaksta Iepirkuma (būvdarbu) līgumu Konkursa nolikumā noteiktajā termiņā;


3. Ja Pretendents ir atzīts par Konkursa uzvarētāju un noteiktajā termiņā neiesniedz Konkursa nolikumā un Iepirkuma (būvdarbu) līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu.

Mēs apņemamies samaksāt Piedāvājuma nodrošinājuma summu Pasūtītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas dienas bezierunu kārtībā, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs pieprasījumā norāda, ka viņam pienākas Piedāvājuma nodrošinājuma summa, jo ir iestājies kāds no augstāk minētajiem nosacījumiem. 

Šis Galvojums ir spēkā, sākot no Konkursa piedāvājumu atvēršanas dienas – 2017. gada __._______ līdz īsākajam no šādiem termiņiem:


a) Līdz Konkursa nolikumā minētajam piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajam termiņam, kas ir 4 (četri) mēneši dienas un beidzas 2017. gada ___. __________, vai jebkuram piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojuši Pretendents un Galvotājs;


b) Ja Pasūtītājs atzīst Pretendentu par uzvarējušu Konkursā, - līdz dienai, kad Pretendents iesniedz Konkursa dokumentos un līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu, bet ne ilgāk kā līdz 2017. gada ___. ______________.

Jebkura prasība saistībā ar šo Galvojumu jāiesniedz Galvotājam ne vēlāk par 2017. gada ___. ________.



          [jānorāda vēlākais no a) un b) punktos norādītajiem datumiem]

Jebkādi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājuma summas pieprasīšanu un izmaksu, izskatāmi tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

Apstiprinām, ka šis Galvojums ir saistošs Galvotājam un tā tiesību un saistību pārņēmējam/iem.

Galvojums ir sastādīts (..........) eksemplāros, to saņēmēji:

· Galvotājs  (1eksemplārs)

· Pasūtītājs (1 eksemplārs)

· ........................................

Galvotāja vārdā






____________________________________

[institūcijas – galvojuma devēja pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums, paraksts un atšifrējums]      z.v. 

12. pielikums

Līguma izpildes garantija (VEIDNE) 

[uz bankas veidlapas]

Kam: Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu ielā 3, Saldū, LV-3801

Ievērojot to, ka [Būvuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. un adrese], turpmāk tekstā “Būvuzņēmējs”, saskaņā ar iepirkuma procedūras, identifikācijas Nr. SNP 2017/38, rezultātā noslēgtā līguma “Veides mežu kapu būvniecība, 1.kārta” turpmāk tekstā – līgums, nosacījumiem nepieciešams iesniegt Jums līguma izpildes bankas garantiju:


Mēs, [Bankas nosaukums , reģ. Nr. un juridiskā adrese], galvojam Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, ___________________ ________________ euro, [galvojuma summa ciparos un vārdos] apmērā par to, ka Būvuzņēmējs pienācīgi un pareizi izpildīs līgumā minētās saistības, turpmāk tekstā – galvojums jeb garantija.

Banka apņemas bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā Primārais saistību nesējs, nevis tikai kā Galvotājs, veikt maksājumus pēc Jūsu pirmās prasības, ko parakstījis Jūsu pilnvarotais pārstāvis, saņemšanas, kur motivēti paziņots, ka Būvuzņēmējs nepilda minētā līguma saistības, un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru naudas summu (-ām) augstāk noteiktajā apmērā. Jums nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai, un Būvuzņēmējam nav tiesību apspriest šo prasību.

Saskaņā ar šo Garantiju Bankai ir saistības 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā izmaksāt Jums vienalga kuru, kaut mazāko summu, ko pieprasa vai galvo, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms galvojuma termiņa beigām. Šī galvojuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru Banka izmaksās Saldus novada pašvaldībai saskaņā ar šī galvojuma noteikumiem.

Mēs turklāt piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai citāda līguma vai izpildāmo darbu nosacījumu vai jebkuru citu līguma dokumentu, kuri var tikt sastādīti starp Jums un Būvuzņēmēju, grozīšana, nekādā veidā neatbrīvo mūs no jebkurām šīs Garantijas saistībām.

Šī Garantija ir derīga un spēkā esoša no līguma noslēgšanas brīža līdz līgumā noteikto būvdarbu pieņemšanai ekspluatācijā, kas apliecināts ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādītu un apstiprinātu aktu, - minētā akta apstiprināšanas dienai. 

Jebkurš strīds sakarā ar prasījumiem un izmaksām saistībā ar šo Garantiju tiks izskatīts tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

Šīs saistības uzņemas Banka un viņas mantinieki.

Paraksts un zīmogs:________________________

Bankas nosaukums:_________________________

Adrese:__________________

Datums:_________________

13. pielikums

avansa atmaksAs GALVOJUMS

[uz bankas veidlapas]

Kam: Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu ielā 3, Saldū, LV-3801

Ievērojot to, ka [Būvuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. un adrese], turpmāk tekstā “Būvuzņēmējs”, saskaņā ar iepirkuma procedūras, identifikācijas Nr. SNP 2017/38, rezultātā noslēgtā līguma “Veides mežu kapu būvniecība, 1.kārta” turpmāk tekstā –līgums, nosacījumiem nepieciešams iesniegt Jums bankas garantiju avansa atmaksai gadījumā, ja Būvuzņēmējs nepilda līguma saistības:

Mēs, [Bankas  nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese], galvojam Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, reģ. Nr. ____________________, [garantijas summa ciparos un vārdos] apmērā par to, ka Būvuzņēmējs pienācīgi un pareizi izpildīs līgumā minētās saistības.

Banka apņemas bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā Primārais saistību nesējs, nevis tikai kā Galvotājs, veikt maksājumus pēc Jūsu pirmās prasības, ko parakstījis Jūsu pilnvarotais pārstāvis, saņemšanas, kur paziņots, ka Būvuzņēmējs nepilda minētā līguma saistības, un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu (-ām) iepriekš noteiktajās robežās. Jums nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai, un Būvuzņēmējam nav tiesību apspriest šo prasību.

Saskaņā ar šo galvojumu Bankas saistības ir maksāt Jums vienalga kuru, kaut mazāko summu, ko pieprasa vai galvo, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms galvojuma termiņa beigām. Šī galvojuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru Banka izmaksās Saldus novada pašvaldībai, saskaņā ar šī galvojuma noteikumiem.

Mēs turklāt piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai citāda līguma vai izpildāmo darbu nosacījumu vai jebkuru citu līguma dokumentu, kuri var tikt sastādīti starp Jums un Būvuzņēmēju, grozīšana, nekādā veidā neatbrīvo mūs no jebkurām šīs galvojuma saistībām.

Šī Garantija ir derīga un spēkā esoša no datuma, kad veikts avansa maksājums šā līguma ietvaros līdz brīdim, kad Saldus novada pašvaldība saņem pilnu tādas pašas summas atmaksu no Būvuzņēmēja, kas apstiprināta ar līguma izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem.

Jebkurš strīds sakarā ar šo galvojumu tiks izskatīts tiesā Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā. 

Šīs saistības uzņemas Banka  un tās mantinieki.

Paraksts un zīmogs.________________________

Bankas nosaukums:_________________________

Adrese:__________________

Datums:_________________

14. pielikums

Garantijas NODROŠINĀJUMA (veidne)

[uz bankas  veidlapas]

Kam: Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu ielā 3, Saldū, LV-3801

Ievērojot to, ka [Būvuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. un adrese], turpmāk tekstā “Būvuzņēmējs”, saskaņā ar iepirkuma procedūras, identifikācijas Nr. SNP 2017/38, rezultātā noslēgtā līguma “Veides mežu kapu būvniecība”, turpmāk tekstā – līgums, nosacījumiem nepieciešams iesniegt Jums bankas garantiju par to, ka Būvuzņēmējs izpildīs līgumā noteiktās izpildīto būvdarbu garantijas saistības:

Mēs, [Bankas nosaukums reģ. Nr. un juridiskā adrese], galvojam Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, ________________ euro, [garantijas summa ciparos un vārdos] apmērā par to, ka Būvuzņēmējs pienācīgi un pareizi izpildīs līgumā minētās saistības, turpmāk tekstā – galvojums, garantija.

Banka apņemas bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā Primārais saistību nesējs, nevis tikai kā Galvotājs, veikt maksājumus pēc Jūsu pirmās prasības, ko parakstījis Jūsu pilnvarotais pārstāvis, saņemšanas, kur motivēti paziņots, ka Būvuzņēmējs nepilda minētā līguma garantijas saistības, un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu (-ām) iepriekš noteiktajās robežās. Jums nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai, un Būvuzņēmējam nav tiesību apspriest šo prasību.

Saskaņā ar šo galvojumu Bankai ir saistības izmaksāt Jums vienalga kuru, kaut mazāko summu, ko pieprasa vai galvo, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms galvojuma termiņa beigām. Šī galvojuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru Banka izmaksās Saldus novada pašvaldībai, saskaņā ar šī galvojuma noteikumiem.

Mēs turklāt piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai citāda līguma vai izpildāmo darbu nosacījumu vai jebkuru citu līguma dokumentu, kuri var tikt sastādīti starp Jums un Būvuzņēmēju, grozīšana, nekādā veidā neatbrīvo mūs no jebkurām šīs galvojuma saistībām.

Šī Garantija ir derīga un spēkā esoša ___ (_________________)[norāda līgumā noteikto garantijas termiņu mēnešos] mēnešus, skaitot no līgumā noteikto būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā, kas apliecināts ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādītu un apstiprinātu aktu.

Jebkurš strīds sakarā ar prasījumiem un izmaksām saistībā ar šo Garantiju tiks izskatīts tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

Šīs saistības uzņemas Banka un viņas mantinieki.

Paraksts un zīmogs.________________________

Bankas nosaukums:_________________________

Adrese:__________________

Datums:_________________

15. pielikums

LĪGUMA PROJEKTS
LĪGUMS Nr. _________________
Veides meža kapu būvniecība, 1.kārta
 (iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SNP 2017/38)

Objekts: __________________________ /nosaukums/, __________________ /adrese/
Saldū, 






          


2017.gada ________

Saldus novada pašvaldība, juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, reģistrācijas Nr. 90009114646, kuru uz Saldus novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv ______________/amats/____________________/vārds,uzvards/, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un ______________/uzņēmuma nosaukums, firma/, juridiskā adrese: _______________________, I.V-______, reģistrācijas Nr. ___________________, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās _______________ /amats, vārds, uzvārds/, turpmāk tekstā BŪVUZŅĒMĒJS, no otras puses, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS kopā saukti PUSES, pamatojoties uz Pasūtītāja Iepirkumu komisijas ___.___.201__. ziņojumu noslēdz šādu līgumu:

1. Apzīmējumi un definīcijas:
1.1. Līgums – Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, iepirkuma procedūras saraksti starp PASŪTĪTĀJU un BŪVUZŅĒMĒJU, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus;

1.2. Konkurss - atklāts konkurss „______________/nosaukums/”, iepirkuma id. Nr. SNP 201__/___;

1.3. Konkursa piedāvājums – BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājums atklātam konkursam id. Nr. SNP 201__/___, kas sastāv no pretendenta kvalifikācijas dokumentiem uz _____ (______) lapām, tehniskā piedāvājuma uz _____ (______) lapām un finanšu piedāvājuma uz _____ (______) lapām, viss kopā uz _____ (______) lapām, līguma 1. Pielikums;

1.4. Būvuzraugs – persona, kas Pasūtītāja interesēs un atbilstoši LV tiesību aktiem uzrauga būvdarbus atbilstoši LV būvniecības tiesību aktiem;

1.5. Būvprojekts – tehniskais projekts „_____________________/nosaukums/”;

1.6. Projekta vadītājs – būvuzņēmējs atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošajā redakcijā; 
1.7. Apakšuzņēmējs – BŪVUZŅĒMĒJa konkursa piedāvājumā norādīts uzņēmums (firma), kas veic kādas darbu daļas izpildi;

1.8. Pasūtītāja pārstāvis - persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt Līguma izpildi un darbu izpildes gaitu, atbilstoši Līgumam un Pasūtītāja interesēm. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs iepazīties ar BŪVUZŅĒMĒJa izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to BŪVUZŅĒMĒJam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības;

1.9. BŪVUZŅĒMĒJa pārstāvis – Būvuzņēmēja Darbu vadītājs, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši šim Līgumam, būvprojektam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kurš organizē BŪVUZŅĒMĒJa un tā apakšuzņēmēju darbību un pārstāv BŪVUZŅĒMĒJu attiecībās ar Pasūtītāju; 
1.10. Būvdarbu tāme – BŪVUZŅĒMĒJA Finanšu piedāvājums atklātam konkursam, tāme ietverta šī Līguma 1. Pielikumā - BŪVUZŅĒMĒJA konkursa piedāvājumā, lappusēs Nr. ____ – ____, ietver vairākas atsevišķas tāmes;

1.11. Darbi – šajā līgumā paredzētā būvniecība pilnā apjomā;

1.12. Darbu daļa – būvdarbu tāmē norādīta būvniecības darbu daļa (atsevišķa tāme vai tāmē norādīta pozīcija);

1.13. Neparedzētie darbi - tādi darbi, kas nav paredzēti Līgumā;

1.14. Neizpildīti darbi – darbu daļa, kurai nav pilnīgi pabeigts darba cikls;

1.15. Būvniecības darbi – šajā līgumā paredzēto Darbu veikšana, t.sk. būvdarbu sagatavošana un izpilde, izpēte, nepieciešamo būvmateriālu iegāde un piegāde uz Būvobjektu, būvdarbu pabeigšana, izpildes dokumentu komplektēšana, u.c. darbības, kuras BŪVUZŅĒMĒJam jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, lai izpildītu Darbus un sagatavotu Būvobjektu nodošanai ekspluatācijā;
1.16. Būvobjekts (būve) – būvprojektā noteiktā Saldus novada teritorijas daļa, kurā saskaņā ar šo Līgumu notiek būvdarbi;
1.17. Būvlaukums - atbilstoši būvniecības dokumentācijai dabā norobežota vai nosacīta būvdarbu veikšanai nepieciešamā teritorija, kurā notiks vai notiek būvdarbi, ar tajā esošo nepieciešamo aprīkojumu (pagaidu būves, iekārtas utt.);

1.18. Darbu izpildes jeb kalendārais grafiks – grafiks, kurā parādīta darbu daļu izpilde pa nedēļām neietverot tehnoloģisko pārtraukumu;

1.19. Naudas plūsmas grafiks- grafiks, kurā parādīta būvobjekta naudas plūsma pa mēnešiem;
1.20. Būvsapulce- būvniecības dalībnieku darba sanāksme;

1.21. Būvsapulces protokols - Darbu izpildes gaitā sagatavotais kārtējās vai ārkārtējās būvsapulces protokols;

1.22.  LBN – Latvijas būvnoteikumi;

1.23. DVP – darbu veikšanas projekts;
1.24. LVS- Latvijas valsts standarts.

2.
Līguma priekšmets
2.1. Līguma priekšmets ir būvdarbu izpilde pilnā apjomā objektā – Veides meža kapu būvniecība, 1.kārta, turpmāk tekstā „Objekts”, līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā, saskaņā ar konkursa nolikuma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, būvprojektu un Līgumu:

2.2. PASŪTĪTĀJS uzdod un BŪVUZŅĒMĒJS apņemas ar savu darbaspēku, darbarīkiem un materiāliem, pieaicinot konkursa piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus, veikt Līguma 2.1 punktā noteikto būvniecību pilnā apjomā un termiņā saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, konkursa nolikumu, konkursa piedāvājumu, kas ietver BŪVUZŅĒMĒJA aprēķinātu Būvdarbu tāmi, un kopā ar PASŪTĪTĀJU nodot Būvobjektu ekspluatācijā kārtībā, kāda noteikta LV būvniecības tiesību aktos.

2.3. BŪVUZŅĒMĒJAM jāveic būvdarbi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, būvdarbu tāmei, konkursa nolikumam, BŪVUZŅĒMĒJA konkursa piedāvājumam, iepirkuma procedūras sarakstei, būvprojektam, būvprojekta Tehniskajām specifikācijām, ja puses nav vienojušās savādāk
2.4. Ja starp Pusēm rodas domstarpības par atsevišķos iepriekš sastādītos dokumentos ietvertajiem formulējumiem, tad PUSES par saistošu uzskatīs šī līguma tekstu. 
2.5. Veicot Darbus, BŪVUZŅĒMĒJAM jāievēro, LV tiesību akti, būvniecību regulējošie normatīvie akti un tajos noteiktie kvalitātes standarti.

2.6. Līguma kopējā summa (līgumcena), kuru PASŪTĪTĀJS samaksā BŪVUZŅĒMĒJAM par Būvobjektā pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, noteikta šī Līguma 4.1 punktā.

2.7. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas veikt Darbus termiņos, kas norādīti Darbu izpildes grafikā, turpmāk tekstā „Darbu izpildes grafiks”, kurā atsevišķi norādīti termiņi būvdarbu sagatavošanai, veikšanai, izpildes dokumentācijas komplektēšanai un būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

2.8. Darbu izpildes grafiks ietverts šī Līguma 1. Pielikumā - BŪVUZŅĒMĒJA konkursa piedāvājumā, Tehniskā piedāvājuma dokumentu sējumā, lappusēs Nr. ____ – ____. 

2.9.  Līguma dokumenti prioritārā secībā ietver sevī:

2.9.1. Būvdarbu tāmi;

2.9.2. Darbu izpildes un naudas plūsmas grafiku;

2.9.3. Tehniskās specifikācijas – līguma ___.pielikumu;

2.9.4. DVP – darbu veikšanas projektu;

2.9.5. Darba aizsardzības plānu, kas izstrādāts saskaņā ar BŪVUZŅĒMĒJA Konkursa piedāvājumu un 25.02.2003. MK noteikumu Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" IV sadaļu un BŪVUZŅĒMĒJA konkursa piedāvājumu;

2.9.6. Būvsapulču protokolus, kas tiek pievienoti Līgumam Darbu izpildes gaitā;

2.9.7. Visus pārējos Līguma pielikumus, kuri ir rakstiski noformēti un abpusēji parakstīti;

2.9.8. Citus dokumentus, kas attiecas uz Līgumu.

2.10. Darbi ietver sevī visas Būvniecības darbu veikšanai nepieciešamās darbības un to izmaksas, tajā skaitā:

2.10.1. Darbu organizācijai un vadībai;

2.10.2. Būvlaukuma tehniskajam nodrošinājumam un ekspluatācijai būvniecības laikā;

2.10.3. Līgumā noteikto būvmateriālu, būvelementu un iekārtu piegādei un iestrādei Būvobjektā;
2.10.4. Būvobjekta dokumentācijas kārtošanai, izpildei, apkopošanai un iesniegšanai PASŪTĪTĀJAM pēc būvniecības darbu izpildes atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām;

2.10.5. mobilizācijai un demobilizācijai;

2.10.6. palīgteritoriju iegūšanai un uzturēšanai;

2.10.7. saskaņojumu un atļauju iegūšanai;

2.10.8. darba aizsardzības, sanitāro, ugunsdrošības, elektrodrošības normu ievērošanai;

2.10.9. satiksmes organizēšanai;

2.10.10. nepieciešamās dokumentācijas noformēšanai;

2.10.11. darba izpildes u.c. nepieciešamo projektu izstrādei (mērījumi, aprēķini, rasējumi, apraksti, plāni, grafiki u.tml.);

2.10.12. kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei (paraugu ņemšana, testēšana, uzmērījumi, dokumentēšana, kvalitātes procedūras, preventīvās darbības u.tml.);

2.10.13. būvmateriālu un būvizstrādājumu iegādei, sagatavošanai, uzglabāšanai, piegādēm un iestrādei;

2.10.14. iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem;

2.10.15. pagaidu (papildu darbiem, lai izpildītu pamatdarbu) vai sagatavošanas darbiem;

2.10.16. darbaspēkam;

2.10.17. vispārējām saistībām, atbildības un risku nodrošinājumiem;

2.10.18. organizācijai un administrēšanai;

2.10.19. tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksai;

2.10.20. plānoto peļņu;

2.10.21. telpu un aprīkojuma nodrošināšanai būvsapulcēm, strādniekiem u.tml.;

2.10.22. līgumā noteiktajiem apdrošināšanas maksājumiem.

2.11. Darbu veikšanu no PASŪTĪTĀJA puses kontrolē PASŪTĪTĀJA pārstāvis __________, tel. ______________, e-pasts _____________.

2.12. Darbu izpildes gaitā atbildīgā persona no BŪVUZŅĒMĒJA puses ir BŪVUZŅĒMĒJA pārstāvis _____________, tel______________, e-pasts _____________.

2.13. Būvuzraugs ir SIA „____________”, atbildīgā persona ___________, tel._____________, e-pasts _____________.

2.14. Autoruzraugs ir SIA „____________”, atbildīgā persona ___________,  tel____________;

2.15. Projekta vadītājs 25.02.2003. MK noteikumu Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" izpratnē ir ____________, atbildīgā persona ___________, tel._____________, e-pasts _____________.

2.16. Šī Līguma noteikumi, kas piešķir BŪVUZŅĒMĒJAM tiesības novērst Būvniecības darbos konstatētos defektus/trūkumus un atkārtoti nodot tos PASŪTĪTĀJAM Līguma noteiktajos termiņos, nav uzskatāmi par pamatu Darbu izpildes termiņu pārcelšanai vai pagarināšanai.

3. Līguma stāšanās tiesiskā spēkā un Līguma nodrošinājums

3.1. Šī Līguma 3.1; 3.2; 3.3 un 3.4 punkti stājas tiesiskā spēkā Līguma abpusējas parakstīšanas dienā, bet pārējie Līguma punkti un Līgums pilnā apjomā stājas tiesiskā spēkā dienā, kad BŪVUZŅĒMĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM Konkursa nolikuma ___. Pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem nosacījumiem atbilstošu Līguma nodrošinājumu.

3.2. 5 (piecu) bankas darba dienu laikā, skaitot no šī līguma parakstīšanas dienas, BŪVUZŅĒMĒJS apņemas iesniegt PASŪTĪTĀJAM Konkursa nolikumā paredzēto Līguma nodrošinājumu ____% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas euro (EUR). 

3.3. Pēc Līguma nodrošinājuma saņemšanas Pasūtītājs pārbauda iesniegtā Līguma nodrošinājuma atbilstību nosacījumiem, kuri ietverti Konkursa nolikuma ___. Pielikumā dotajā veidnē, un atbilstības gadījumā 2 (divu) darba dienu laikā nosūta BŪVUZŅĒMĒJAM Paziņojumu par Līguma stāšanos tiesiskā spēkā.

3.4. Ja Līguma nodrošinājums 3.2 punktā noteiktajā termiņā netiek iesniegts vai iesniegtais nodrošinājums neatbilst Konkursa nolikuma ____. Pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem nosacījumiem, Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā nosūta BŪVUZŅĒMĒJAM motivētu Paziņojumu par Līguma nodrošinājuma nokavējumu vai neatbilstību, un abpusēji parakstītais Līgums zaudē spēku ar nokavējuma vai neatbilstošā nodrošinājuma iesniegšanas dienu, un PasūtītājAM rodas pamats ieturēt vai pieprasīt konkursa piedāvājuma nodrošinājumu no tā devēja. 

4. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība
4.1. Līguma kopējā summa (līgumcena), kuru PASŪTĪTĀJS samaksās BŪVUZŅĒMĒJAM par pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, ir ___________ euro (_________________euro ___ centi) bez PVN, kas noteikta saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūras (atklāts konkurss id. Nr. SNP 201__/__) rezultātiem un BŪVUZŅĒMĒJA konkursa piedāvājumu. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek uzrādīts maksājuma dokumentos un BŪVUZŅĒMĒJA izrakstītajos rēķinos saskaņā ar valstī noteikto likmi. 

4.1.1. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu uz šo līgumu attiecas īpašs pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīms būvniecībai;
4.1.2. Būvuzņēmēja izrakstītajos rēķinos obligāti jānorāda „Apgrieztā PVN maksāšana”, līguma Nr.  un iepirkuma id. Nr. ____________;
4.2. Norēķinu kārtība:

4.2.1. Avanss – līdz 10% no līgumcenas pēc finanšu līdzekļu (aizdevuma) saņemšanas no LV Valsts kases, ja būvuzņēmējs iesniedz pasūtītājam avansa garantiju (bankas galvojumu) vai apdrošināšanas polisi (veidne nolikuma 13.pielikumā), kas atbilst veidnē noteiktajiem nosacījumiem, - 15 (piecpadsmit) bankas darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas;

4.3. Būvdarbu izpildes laikā:

4.3.1. 2017. gadā līdz 205 000,00 euro (bez PVN), saskaņā ar darbu izpildes aktiem un būvuzņēmēja izrakstītiem rēķiniem;

4.3.2. 2018. gadā līdz 205 000,00 euro (bez PVN), saskaņā ar darbu izpildes aktiem un būvuzņēmēja izrakstītiem rēķiniem, ja līgumsumma pārsniedz 410 000,00 euro (bez PVN) gala maksājums veicams ne vēlāk kā 2019. gada februārī.
4.3.3. No būvuzņēmējam izmaksājamām summām, izņemot avansu, tiek ieturēts garantijas nodrošinājums jeb ieturējums 10% apmērā, kuru izmaksā kopā ar galīgo norēķinu;

4.4. Galīgais norēķins – atlikusī summa no līgumcenas un garantijas ieturējums – 15 bankas darba dienu laikā pēc visa darbu apjoma pienācīgas pabeigšanas, pilna apjoma pabeigto būvdarbu ekspluatācijā pieņemšanas dienas un garantijas nodrošinājuma (galvojums vai apdrošināšanas polise) iesniegšanas pasūtītājam, saskaņā ar būvuzņēmēja izrakstītu rēķinu (Rēķina apmaksa veicama ne vēlāk kā līdz 2019.gada februārim).
4.5. Garantijas termiņa nodrošinājums 10% apmērā no līguma summas ar PVN uz visu garantijas termiņu iesniedzams pēc darbu pieņemšanas ekspluatācijā kā bankas garantija (galvojums) vai apdrošināšanas polise par garantijas nodrošinājuma summu euro (EUR), kuras nosacījumi atbilst šī nolikuma 14.pielikumā dotajai veidnei. Garantijas nodrošinājumu izsniedz banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā;

4.6. Līguma izpildes laikā ieturēto garantijas ieturējumu summu pasūtītājs atmaksā būvuzņēmējam kopā ar galīgo norēķinu 15 (piecpadsmit) bankas darba dienu laikā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, saskaņā ar Būvuzņēmēja izrakstītu rēķinu, ja iesniegts garantijas termiņa nodrošinājums.

4.7. Ja būvuzņēmējs neiesniedz garantijas nodrošinājumu, pasūtītājs garantijas ieturējumu summu neizmaksā līdz garantijas termiņa beigām. Ja garantijas perioda laikā ir atklāti būvniecības (būvdarbu, izmantoto materiālu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju, tehnoloģisko iekārtu u.c.) defekti vai trūkumi un būvuzņēmējs tos nenovērš par saviem līdzekļiem pasūtītāja noteiktajos termiņos, tad pasūtītājs ir tiesīgs segt iepriekš minēto defektu vai trūkumu novēršanas izmaksas no garantijas ieturējumu summas.
4.8. Samaksa par pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem būvdarbiem Būvuzņēmējam tiek veikta līguma izpildes gaitā, būvdarbu līgumā noteiktā kārtībā. Kārtējie maksājumi tiks veikti vienu reizi mēnesī – 15 (piecpadsmit) bankas darba dienu laikā pēc ikmēneša Darbu izpildes akta akcepta (apstiprināšanas) un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas.

4.9. BŪVUZŅĒMĒJAM izmaksātā priekšapmaksas (avansa) summa tiek dzēsta proporcionāli ikmēneša izpildītajiem darbiem (darbu daļai).

4.10. Līguma kopējā summa ietver visas BŪVUZŅĒMĒJA izmaksas, kuras nepieciešamas, lai kvalitatīvi un savlaicīgi paveiktu Būvniecības darbus.

4.11. Katrā atsevišķā izcenojamā ir ietvertas visas izmaksas, kas nepieciešamas attiecīgās Darba daļas veikšanai.

4.12. PASŪTĪTĀJS visas samaksas šī Līguma ietvaros veic euro ar pārskaitījumu BŪVUZŅĒMĒJA rēķinā norādītā bankas kontā. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums ir iesniegts PASŪTĪTĀJA bankā.

Ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālā novērtējuma dokuments ir akts par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem, kuram pievienota visa nepieciešamā izpilddokumentācija atbilstoši tehniskajai specifikācijai (līguma ___.pielikums). Par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem darbiem Būvuzņēmējs iesniedz dokumentus Pasūtītāja pārstāvim līdz nākamā mēneša 7.datumam. 

4.13. Ja BŪVUZŅĒMĒJs nesaņem 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja parakstītu ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālo novērtējumu (aktu) vai motivētus rakstveidā noformētus iebildumus parakstīt aktu un pieņemt ikmēneša izpildītos Līgumā paredzētos darbus (darbu daļu) , akti šī Līguma izpratnē tiks uzskatīti par izpildītiem un pieņemtiem no PASŪTĪTĀJA puses bez jebkāda veida pretenzijām. Šajā gadījumā BŪVUZŅĒMĒJam ir tiesības vienpusēju sagatavot aktus ar norādi, ka no Pasūtītāja puses piezīmju nav, un iesniegt akta kopiju Pasūtītājam kopā ar atbilstošu rēķinu. Pasūtītāja pienākums ir apmaksāt šo rēķinu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

4.14. Ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu (darbu daļas) procentuālā novērtējuma dokumenta parakstīšana no PASŪTĪTĀJA puses uzskatāma par pamatu BŪVUZŅĒMĒJA rēķina izrakstīšanai par iepriekšējā kalendārajā mēnesī paveiktiem Līgumā paredzētajiem darbiem.
4.15. Akceptētos, atbilstoši ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu procentuālajam novērtējumam sastādītos rēķinus, PASŪTĪTĀJS apmaksā 15 (piecpadsmit) bankas darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
4.16. No katra maksājuma, izņemot priekšapmaksu (avansu), PASŪTĪTĀJS ietur 10% garantijas nodrošinājumu.

4.17. Garantijas nodrošinājuma ieturējumu PASŪTĪTĀJS atmaksā BŪVUZŅĒMĒJAM 15 (piecpadsmit) bankas darba dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā un garantijas nodrošinājuma (galvojuma vai apdrošināšanas polises) iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM.

5. Darbu izpildes termiņš un vispārīgie noteikumi. 
5.1. Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas termiņš pilnā apjomā autoceļu pārbūvei _____mēneši, tilta pārbūvei _____mēneši, ietverot objekta nodošanu ekspluatācijā.
5.2. Plānotais objekta ekspluatācijā pieņemšanas termiņš autoceļa pārbūvei ir ____________, tilta pārbūvei ir ____________.
5.3. Pirms darbu uzsākšanas PASŪTĪTĀJS nodod BŪVUZŅĒMĒJAM būvlaukumu, sastādot būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu. 
5.4. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas uzsākt Būvniecības darbus 10 (desmit) dienu laikā pēc būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes un Būvatļaujas kopijas saņemšanas no PASŪTĪTĀJA puses.
5.5. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas pabeigt Būvniecības darbus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem saskaņoto būvprojektu Darbu izpildes grafikā noteiktajā termiņā, un kopā ar PASŪTĪTĀJU nodot Būvobjektu ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

5.6. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts pēc BŪVUZŅĒMĒJA ierosinājuma, noslēdzot attiecīga satura vienošanos, ja iestājas jebkurš no zemāk uzskaitītiem apstākļiem un tas kavē Darbu veikšanu atbilstoši Darbu izpildes grafikam:

5.6.1. Tiek veiktas tādas izmaiņas būvprojektā, kuras ietekmē Darbu pabeigšanas termiņu;

5.6.2. Pastāv valdības, pašvaldības vai citu institūciju un amatpersonu pieņemtie lēmumi, rīkojumi norādījumi, saskaņā ar kuriem darbi Būvobjektā ir jāaptur, jeb jāpārtrauc un, ja šādu lēmumu, rīkojumu vai norādījumu sniegšanā nav vainojams BŪVUZŅĒMĒJS;

5.6.3. Darbu apturēšana no PASŪTĪTĀJA vai būvuzrauga puses, ja šajā Darbu apturēšanā nav vainojams BŪVUZŅĒMĒJS.

5.7. PASŪTĪTĀJS nav tiesīgs atteikt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja iestājas jebkurš no zemāk uzskaitītiem apstākļiem:

5.7.1. PASŪTĪTĀJS nepamatoti kavē sava lēmuma pieņemšanu par BŪVUZŅĒMĒJa piedāvājumu vai jautājumu, vai PASŪTĪTĀJS nepamatoti kavē BŪVUZŅĒMĒJa piedāvājuma akceptēšanu, un kā rezultātā tiek kavēts kādu Būvniecības darbu uzsākšanas un/vai veikšanas termiņš, kurš ietekmē kopējo Darbu izpildes termiņu;

5.7.2. Klimatisko apstākļu, kas atšķiras no vidējiem statistiskiem rādītājiem un/vai citu šajā Līgumā vai LV tiesību aktos paredzēto apstākļu dēļ, kas aizkavē darbu veikšanu.

6. Līguma grozīšanas kārtība.

6.1. Ja līguma izpildes laikā rodas nepieciešamība izpildīt tādus darbus, kas nav paredzēti būvprojektā un Līgumā jeb Darbu izmaiņas, veicami Līguma grozījumi, noslēdzot attiecīga satura vienošanos. 
6.2. Lai veiktu Līguma grozījumus, BŪVUZŅĒMĒJS savlaicīgi, termiņā, kāds tiek noteikts Būvsapulcē, iesniedz Pasūtītājam rakstisku pamatotu izmaiņu vai papildinājumu priekšlikumus, kurus izskata un akceptē būvprojekta autors, tai skaitā autoruzraudzības kārtībā, un Būvuzraugs. Pēc būvprojekta autora un Būvuzrauga akceptu saņemšanas Pasūtītājs var ierosināt veikt būvprojekta un Līguma grozījumus, ja tādi nepieciešami. 
6.3. Ja jāveic Līgumā neparedzēti darbi, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar LV Publisko iepirkumu likumu. 
6.4. Pēc pieprasījuma BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par neparedzētu darbu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām. 

6.5. Neparedzētiem darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem (darbu daļām) līgumā.

6.6. Darbu izmaiņu kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10 % (desmit procentus) no sākotnējās līgumcenas.

6.7. Līguma izpildei tiek paredzēta Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem ___% apmērā no līguma summas, ________ (_____________) euro. Finanšu rezervi varēs izmantot:
6.7.1. Projektā paredzētu tehnisko risinājumu precīzai realizācijai gadījumos, kad nepieciešams palielināt izmantojamo materiālu/darbu vienību skaitu vai daudzumu;

6.8. Citu iepriekš objekta priekšizpētes un projektēšanas procesā objektīvi neparedzamu darbu/materiālu apjomu apmaksai, kas kļuvuši nepieciešami būvniecības laikā, bez kuriem nav iespējams precīzi realizēt projektā paredzēto rezultātu un kas nav ekonomiski un tehniski nodalāmi no projektā paredzēto darbu kopuma

6.9. Finanšu rezerves izmantošanas kārtība:

6.9.1. Finanšu rezervi var izmantot uz Būvuzņēmēja iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Autoruzraugu un Būvuzraugu;

6.9.2. Būvuzņēmējs, autoruzraugs un Būvuzraugs sastāda aktu par nepieciešamo darbu izpildi, (turpmāk - Akts);

6.9.3. Pasūtītāja pārstāvis saskaņo iesniegumu;

6.9.4. Būvuzņēmējs uz Akta pamata izstrādā tāmi un iesniedz Pasūtītājam;

6.9.5. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;

6.9.6. Pēc tāmes saskaņošanas Būvuzņēmējs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par nepieciešamo darbu izpildi;

6.9.7. Ja papildus un neparedzēto darbu izmaksas pārsniegs Finanšu rezervi, nepieciešamo būvdarbu izpildei tiks rīkota atbilstoša iepirkuma procedūra.

6.10. Līgumā neparedzētu darbu izpildi BŪVUZŅĒMĒJS drīkst uzsākt tikai pēc to rakstiskas apstiprināšanas no Pasūtītāja puses.
6.11. Līguma kopējā summa nevar tikt izmainīta, izņemot gadījumu, ja:

6.11.1. Būvniecības darbu izpildes gaitā PASŪTĪTĀJS saskaņo izmaiņas būvprojekta dokumentācijā;

6.11.2. Būvniecības darbu izpildes gaitā ir radusies nepieciešamība veikt darbus, kurus Puses nevarēja paredzēt uz šī Līguma noslēgšanas brīdi.

6.12. Par Līguma kopējās summas maiņu PUSĒM jāvienojas, noslēdzot par to atsevišķu vienošanos (līgumu), nosakot neparedzēto darbu cenu, tās samaksas kārtību un darbu izpildes termiņu. 

6.13. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības samazināt Līguma kopējo summu, samazinot izpildāmo darbu apjomu.

6.14. Papildus un/vai neparedzēto būvdarbu rašanās objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies būvdarbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.

6.15. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu gaita atklājas, ka tāmēs norādītājā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes, nemainot Būvuzņēmēja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.

6.16. Apjomu samazināšanas kārtība:

6.16.1. Būvuzņēmējs, autoruzraugs un Pasūtītāja nolīgts būvuzraugs sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un būvdarbu pozīcijām, (turpmāk - Izslēdzamo darbu Akts);

6.16.2. Pasūtītājs saskaņo Izslēdzamo darbu Aktu;

6.16.3. Jebkādi grozījumi Līgumsummā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu un tos ir parakstījuši visi Līdzēji;

6.16.4. Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto Objektu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās Būvuzņēmēja vainas dēļ.

7. BŪVUZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības.
7.1. BŪVUZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības:

7.1.1. Veikt Darbus pilnā apjomā, kvalitātē un termiņā atbilstoši šī Līguma noteikumiem;

7.1.2. BŪVUZŅĒMĒJS piedalās būvsapulcēs, kurās piedalās arī Darbu vadītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs un PASŪTĪTĀJA pārstāvji:

7.1.2.1. Būvsapulces sasaucamas orientējoši vienu reizi divās nedēļās vai pēc vajadzības, savstarpēji vienojoties, Darba izpildes laikā; 

7.1.2.2. Pirmā būvsapulce sasaucama ne vēlāk kā 3 dienas pirms Darba uzsākšanas;

7.1.2.3. Būvsapulcēs jāizskata paveiktie un atlikušie darbi, nepieciešamās Darba izmaiņas. Būvuzraugs protokolē būvsapulces un 3 dienu laikā izsniedz protokola kopijas būvsapulces dalībniekiem - PASŪTĪTĀJA pārstāvim, Autoruzraugam un Būvuzņēmējam.

7.1.3. Pirms Darbu uzsākšanas izgatavot un uzstādīt būvlaukumā informācijas zīmes - būvtāfeles un informatīvo stendu, saturu un dizainu saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

7.1.3.1. Informācijas zīmēm jābūt krāsainām, noturīgām pret laika apstākļu – lietus, sniega, sala u.tml., iedarbību. 

7.1.4. Veicot Būvniecības darbus, ievērot tehnoloģiskās prasības, kuras paredz ražotāji būvelementu un materiālu iestrādei;

7.1.5. Visā Līguma darbības laikā nodrošināt veicamo Būvniecības darbu vadību ar kvalificētu būvdarbu vadītāju un citiem speciālistiem, kuri nodrošinās šī Līguma Darbu izpildi atbilstoši ar PASŪTĪTĀJU saskaņotiem termiņiem un šī Līguma noteiktajām kvalitātes prasībām. Būvdarbu vadītāja nomaiņa iespējama tikai, ja piedāvā līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu, iepriekš jāsaskaņo ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi; 

7.1.6. Būvniecības darbu gaitā pielietot tikai būvprojektā un līgumā norādītos materiālus un būvelementus;

7.1.7. Veikt Darbus, ievērojot tehnisko specifikāciju prasības;

7.1.8. Pirms Darbu uzsākšanas sagatavot būvniecības tiesību aktiem atbilstošu Darbu veikšanas projektu. Darbu veikšanas projektā aprakstīt darba organizāciju, tehnoloģijas, materiālus un kvalitātes kontroles metodes būvobjektam, ietvertās informācijas apjomam jāatbilst būvprojektam;
7.1.9. Veikt projekta vadītāja pienākumus atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošajā redakcijā;

7.1.10. Norīkot darba aizsardzības koordinatoru(s) ar kvalifikāciju atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošajā redakcijā;

7.1.11. Pirms Darbu uzsākšanas sagatavot Darba aizsardzības plānu saskaņā ar 25.02.2003. MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošo redakciju un savu konkursa piedāvājumu;

7.1.12. Nolikuma 4.19.7. punktā noteiktā Iepriekšējā paziņojumā par būvdarbu veikšanu sniegto informāciju novietot būvlaukumā redzamā vietā un, ja nepieciešams, to regulāri atjaunot.
7.1.13. Būvuzņēmējam jāievērtē, ka darbu apjomos norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa, vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei, kā arī jāievērtē, ka:

7.1.13.1. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam sertificēta ģeodēziskā dienesta sastādītu aktu ar izpilduzmērījumiem LKS 92 koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstuma epohā 2000,5 (LAS-20005), saskaņotu ar pašvaldības ģeotelpiskās informācijas datu uzturētāju SIA MDC, e-pasts: infodati@mdc.lv;

7.1.13.2. Izdevumi izpilddokumentācijas sagatavošanai un uzmērījumu veikšanai jāiekļauj piedāvātajā cenā;
7.1.13.3. Būvuzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem apdrošināt visus iespējamos riskus, tai skaitā pret trešajām personām, kas var būt saistīti ar būvdarbu izpildi un kvalitāti;
7.1.13.4. Būvdarbi jāveic apdzīvotā teritorijā, iespējami mazāk traucējot iedzīvotājus, un pasūtītājs, sadarbībā ar Būvuzņēmēju, veiks esošās teritorijas apsekošanu darbu izpildes laikā;
7.1.13.5. Būvuzraudzību un autoruzraudzību nodrošina pasūtītājs;
7.1.13.6. Objekta pieņemšana ekspluatācijā notiek 14.10.2014. LV MK noteikumos Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” noteiktā kārtībā;
7.1.14. Izpildot būvdarbus, Būvuzņēmējam jāievēro LV spēkā esošās drošības tehnikas, elektrodrošības, ugunsdrošības un darba aizsardzības normas, kas attiecas uz šāda rakstura darbiem.

7.1.15. Būvniecības darbu gaitā ievērot darba drošības tehnikas, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar darbu Būvobjektā, kā arī ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus;

7.1.16. Līguma Būvniecības darbu gaitā izmantot kvalificētu darbaspēku. Darbu izpildītājiem jābūt attiecīgiem kvalifikācijas sertifikātiem uz tiem darbu veidiem, kur to pieprasa likumdošanas akti;

7.1.17. Būvniecības darbu sagatavošanā un izpildē būt atbildīgam par būvdarbu tehnoloģiskā procesa ievērošanu;

7.1.18. Par saviem līdzekļiem veikt visas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes un iesniegt Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus;

7.1.19. Savlaicīgi un labā kvalitātē izpildīt un apkopot Būvobjekta izpilddokumentāciju, un līdz katra mēneša 07.datumam iesniegt PASŪTĪTĀJA pārstāvim par iepriekšējā kalendārā mēnesī izpildītiem Līgumā paredzētajiem darbiem, iepriekš to saskaņojot ar Būvuzraugu;

7.1.20. PASŪTĪTĀJAM un Būvuzraugam pienākums ir izskatīt, akceptēt vai pieprasīt trūkstošos dokumentus vienlaicīgi ar šajā Līgumā paredzēto ikmēneša Būvniecības darbu izpildes novērtējuma dokumentu (aktu par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem);

7.1.21. Veikt pienācīgi pabeigtu pilna apjoma Būvniecības darbu nodošanu PASŪTĪTĀJAM;

7.1.22. Veikt visu nepieciešamo atzinumu un saskaņojumu saņemšanu Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. Atzinumu saņemšanai iesniegt izpilddokumentāciju atbilstoši apstiprinātajam publisko pakalpojumu aprakstam;

7.1.23. Pēc Darbu pabeigšanas, ne vēlāk kā līdz Būvobjekta nodošanai PASŪTĪTĀJAM, BŪVUZŅĒMĒJAM par saviem līdzekļiem atbrīvot būvlaukumu no būvniecības laikā izmantotām iekārtām, inventāra, darbarīkiem un visiem būvgružiem;

7.1.24. Ja būvdarbu laikā tiek bojāti labiekārtojuma elementi (zālāji, krūmi, stādījumi u.c.), nosmērēts vai mehāniski bojāts cietais segums, tad bojājumi BŪVUZŅĒMĒJAM jānovērš par saviem līdzekļiem mēneša laikā, bet ne vēlāk kā līdz Darbu pabeigšanai un objekta pieņemšanai ekspluatācijā;

7.1.25. Būvniecības darbu gaitā uzturēt kārtībā būvlaukuma teritoriju, veikt tā uzkopšanu un būvgružu izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām;  

7.1.26. Būvniecības darbu gaitā veikt sarunas ar Autoruzraugu par visiem projekta elementiem un risinājumiem, kuri nav pilnīgi skaidri nolasāmi būvprojektā. Darbu gaitā radušos neskaidrību gadījumos, pirms attiecīgu būvniecības elementu izbūves ir jābūt starp Autoruzraugu un BŪVUZŅĒMĒJU saskaņotam izpildes variantam. BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums informēt PASŪTĪTĀJU par visiem gadījumiem, kuri tiek izskatīti saskaņā ar šī Līguma punkta nosacījumiem;

7.1.27. Pēc Līgumā paredzēto Būvniecības darbu izpildes nodot PASŪTĪTĀJAM Būvobjektā apkopoto projekta darba un izpilddokumentāciju, piegādāto un iebūvēto būvelementu, un materiālu apjomus un kvalitāti, veikto pārbaužu apliecinošus dokumentus. Visu nepieciešamo dokumentu kopuma nokomplektēšanu veic BŪVUZŅĒMĒJS;

7.1.28. Brīdināt PASŪTĪTĀJU, ja Būvniecības darbu gaitā atklājušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai;

7.1.29. Nodrošināt PASŪTĪTĀJA pārstāvja netraucētu piekļūšanu Būvobjektam visā Būvniecības darbu gaitā; 

7.1.30. Nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas atklājušies Būvniecības darbu procesā un kas var radīt šķēršļus turpmākai to kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei, un izvirzīt priekšlikumus situācijas atrisināšanai;

7.1.31. Uzņemties pilnu atbildību par BŪVUZŅĒMĒJA pieaicināto apakšuzņēmēju darbu un darbībām šī Līguma izpildē;

7.1.32. Būvniecības darbu gaitā nodrošināt savlaicīgu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu;

7.1.33. par nozīmīgo konstrukciju elementu uzstādīšanu, ne mazāk kā 24 stundas iepriekš brīdināt PASŪTĪTĀJA pārstāvjus; 

7.1.34. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

7.1.35. Rakstveidā saskaņot ar PASŪTĪTĀJU jebkuru Būvniecības darbu gaitā radušos nepieciešamo atkāpi no būvprojekta, Darbu veikšanas projekta un citas tehniskās dokumentācijas;

7.1.36. Uz sava rēķina izlabot vai novērst visus Būvniecības darbos konstatētos trūkumus/defektus līdz Būvniecības darbu nobeiguma termiņam;

7.1.37. Uzturēt spēkā Līgumā atrunāto risku apdrošināšanu, izpildot apdrošināšanas līgumu nosacījumus un savlaicīgi veicot visus nepieciešamos maksājumus apdrošināšanas līgumu uzturēšanai spēkā un darbības termiņa pagarināšanai;

7.1.38. Iepriekš saskaņotā laikā ierasties uz Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā; 

7.1.39. Konkursa piedāvājumā nenorādītu apakšuzņēmēju piesaistīšanu rakstveidā saskaņot ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi un būvuzraugu.

7.1.40. Pildīt citus no Līguma un LV normatīviem aktiem izrietošos BŪVUZŅĒMĒJA pienākumus;

7.1.41. Saņemt Līgumā noteikto samaksu par kvalitatīvi (t.i. atbilstoši šī Līguma, LBN, LVS un citiem būvniecību regulējošo normatīvu aktu prasībām) un termiņā izpildītiem Darbiem;

7.1.42. Noteikt darba režīmu būvlaukumā visiem būvniecības dalībniekiem un saņemt no visiem būvniecības dalībniekiem parakstus par darba drošības tehnikas noteikumu ievērošanu.

7.2. BŪVUZŅĒMĒJS nav atbildīgs par kavējumiem šī Līguma darbības laikā, ja tie radušies  šajā Līgumā minēto PASŪTĪTĀJA saistību neizpildes dēļ.

8. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības.
8.1. Izņemt Būvatļauju un to kopiju iesniegt BŪVUZŅĒMĒJAM pirms Būvniecības darbu uzsākšanas.

8.2. Savlaicīgi veikt Līgumā paredzētos maksājumus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

8.3. Piedalīties būvsapulcēs, kuras tiek sasauktas orientējoši vienu reizi divās nedēļās vai pēc vajadzības, savstarpēji vienojoties, Darbu izpildes laikā;

8.4. Akceptēt BŪVUZŅĒMĒJA iesniegtos aktus, un pārbaudīt BŪVUZŅĒMĒJA ikmēneša izpildīto būvdarbu apjomus.

8.5. Pieņemt no BŪVUZŅĒMĒJA pilnībā izpildītos Būvniecības darbus, parakstot par to BŪVUZŅĒMĒJA sagatavoto Darbu nodošanas -pieņemšanas aktu.
8.6. Veikt grozījumus paredzētajā Būvniecības darbu apjomā tiesību aktos noteiktā kārtībā.
8.7. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par jebkuriem bojājumiem vai pienākumu par kompensāciju samaksu, kas jāmaksā pēc likuma sakarā ar nelaimes gadījumu vai tā sekām, t.sk. ievainojumiem kādam strādniekam vai citai personai, kuru nodarbinājis BŪVUZŅĒMĒJS.

8.8. PASŪTĪTĀJS BŪVUZŅĒMĒJAM pieprasa, lai tas pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, iesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā. 
9. Būvniecības darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība.

9.1. Ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālā novērtējuma dokuments ir akts par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem un ikmēneša izpildmērījumi, kuru sastāda BŪVUZŅĒMĒJA pārstāvis un līdz nākamā mēneša 7.datumam iesniedz Pasūtītāja pārstāvim un Būvuzraugam elektroniskā veidā, vai izsūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz PASŪTĪTĀJA juridisko adresi. PASŪTĪTĀJS un Būvuzraugs 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas dienas izskata un pārbauda BŪVUZŅĒMĒJA iesniegto ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālā novērtējuma aktu un ikmēneša izpildmērījumus.
9.2. Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJA deklarētos aktos paveikto darbu apjomus nevar uzskatīt par izpildītiem pārbaudē konstatēto apjomu neatbilstības, trūkumu un/vai defektu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad iesniegts akts, PASŪTĪTĀJS vai tā pilnvarotais pārstāvis, saskaņā ar Būvuzrauga atzinumu sastādīs un iesniegs BŪVUZŅĒMĒJAM, vai nosūtīs pa pastu ierakstītā vēstulē uz BŪVUZŅĒMĒJA juridisko adresi, uzaicinājumu defektu vai trūkumu konstatēšanai Būvobjektā paveiktos darbos, kurus PASŪTĪTĀJS uzskata par nepienācīgi izpildītiem (t.i. ar defektiem un/vai trūkumiem). 

9.3. Par pārbaudes gaitā konstatētiem defektiem PUSES sagatavo un paraksta „Defektu aktu”, tajā norādot konstatētos defektus, trūkumus un/vai neatbilstības, kā arī nosakot to novēršanas termiņus, ievērojot tehnoloģiskās prasības minēto darbu veikšanai. Defektu novēršana nevar būt par pamatu pagarināt Būvniecības darbu galīgās izpildes termiņu.

9.4. Par pārējiem darbiem, par kuru kvalitāti un deklarēto apjomu PASŪTĪTĀJAM nav iebildumu, BŪVUZŅĒMĒJS sagatavo koriģēto aktu, un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai (akceptēšanai). Koriģēto aktu PASŪTĪTĀJS apņemas parakstīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas.

9.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ierosināt veikt BŪVUZŅĒMĒJA veikto darbu atbilstības ekspertīzi. Šajā gadījumā tiek izveidota neatkarīga ekspertu komisija, ja PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS rakstiski nevienojas savādāk, atbilstoši sertificētu ekspertu sastāvā, no kuriem vienu ekspertu pieaicina PASŪTĪTĀJS, vienu – BŪVUZŅĒMĒJS, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. 
9.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikt pieņemt visu Būvniecības darbu apjomu (Būvobjektu), ja:

9.6.1. tiek konstatēti darbu defekti un trūkumi (t.i. neatbilstības Latvijas būvnormatīviem un būvprojekta prasībām, materiālu vai iekārtas ražotāju prasībām, bojājumi) apskates laikā.

9.6.2. nav izlaboti un pilnībā novērsti trūkumi, kuri Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti Būvniecības darbu gaitā un attiecīgi fiksēti būvdarbu žurnālā, jeb noformēti rakstiski kā PASŪTĪTĀJA aizrādījumi par būvniecības kvalitāti.
9.7. Par visa Būvniecības darbu apjoma izpildi un Būvobjekta nodošanu PASŪTĪTĀJAM, puses 5 (piecu) darba dienu laikā paraksta BŪVUZŅĒMĒJA sagatavotu un iepriekš ar Pasūtītāja pārstāvi un būvuzraugu saskaņotu Būvniecības darbu nodošanas -  pieņemšanas aktu.
9.8. Kopā ar  Būvniecības darbu nodošanas -  pieņemšanas aktu BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM visus izpildes dokumentus, kas apliecina veikto darbu apjomu un kvalitāti. Minēto dokumentu neiesniegšana vai nepilna iesniegšana ir pamats PASŪTĪTĀJAM atteikties pieņemt izpildītos būvdarbus.
9.9. Par Būvobjekta gatavību nodošanai ekspluatācijā PASŪTĪTĀJS paziņo BŪVUZŅĒMĒJAM 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

9.10. Būvobjekts tiek nodots ekspluatācijā LV Ministru kabineta noteikumos Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” noteiktā kārtībā.
10. PUŠU atbildība. Līguma laušana.

10.1. BŪVUZŅĒMĒJS un PASŪTĪTĀJS atbild viens otram par tiešiem zaudējumiem, kas radušies viņu apzinātas darbības, bezdarbības vai neuzmanības dēļ. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo BŪVUZŅĒMĒJU un PASŪTĪTĀJU no Līguma saistību izpildes.

10.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot BŪVUZŅĒMĒJAM zaudējumus un neapmaksājot neizpildītos darbus, ja BŪVUZŅĒMĒJS savas vainas dēļ vairāk par 20 (divdesmit) dienām neveic Darbus Būvobjektā un/vai nokavē izpildes termiņus.

10.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot BŪVUZŅĒMĒJAM zaudējumus, par to paziņojot rakstiski 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja:

a) Būvniecības darbu gaitā BŪVUZŅĒMĒJS pielieto nekvalitatīvus un/vai neatbilstošus būvmateriālus, kas konstatēts ar būvuzrauga un/vai būvinspektora un/vai autoruzrauga atzinumu;

b) Būvniecības darbu gaitā BŪVUZŅĒMĒJS neievēro likumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvu aktu noteikumus, kas un pēc PASŪTĪTĀJA rakstveida pretenzijas turpina neievērot likumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvu aktu noteikumus.

10.4. Ja PASŪTĪTĀJS šī Līguma 10.2. vai 10.3.punktos minētajos gadījumos izmanto savas tiesības atkāpties no Līguma, tad viņš par to rakstiski paziņo BŪVUZŅĒMĒJAM.

10.5. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA par Līguma izbeigšanu BŪVUZŅĒMĒJS sastāda aktu par pienācīgi izpildītajiem Būvniecības darbiem un Būvobjektā iestrādātiem būvizstrādājumiem. Ja darbi izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem, tad PASŪTĪTĀJAM jāizskata un jāparaksta šo aktu un jāveic apmaksu par tiem saskaņā ar šo Līgumu.
10.6. BŪVUZŅĒMĒJam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos, ja:

10.6.1. Pasūtītāja darbības vai bezdarbības rezultātā Darbu veikšana tiek aizkavēta ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;

10.6.2. Pasūtītājs kavē apmaksas termiņu ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) darba dienām.
10.7. PASŪTĪTĀJAM vai BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, ja saskaņā ar tiesas spriedumu BŪVUZŅĒMĒJS vai PASŪTĪTĀJS tiek atzīts par maksātnespējīgu

10.8. Līgumsods:
10.8.1. Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJA vainas (darbības vai bezdarbības) dēļ tiek nokavēts Līgumā noteiktais būvdarbu pabeigšanas termiņš, kas noteikts Darbu izpildes grafikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt no BŪVUZŅĒMĒJA līgumsodu 0,1 % (1/10 procenta) apmērā no nokavēto darbu summas, kura tiek noteikta saskaņā ar tāmēm, Darbu izpildes aktiem un darbu izpildes grafiku, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no līguma ietvaros BŪVUZŅĒMĒJAM veicamiem maksājumiem.

10.8.2. Jebkura maksājuma kavējuma gadījumā, kas izriet no šī Līguma un kas ir paredzēts BŪVUZŅĒMĒJAM par izpildītiem šī Līguma darbiem vai to daļu, ja tas noticis PASŪTĪTĀJA vainas (darbības vai bezdarbības) dēļ, BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības prasīt no PASŪTĪTĀJA līgumsodu 0,1% (1/10 procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas;

10.8.3. par Darbu daļu izpildmērījumu un/vai izpilddokumentācijas nesagatavošanu un/vai neiesniegšanu PASŪTĪTĀJA pārstāvim Darbu izpildes gaitā līgumā noteiktajā termiņā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt no BŪVUZŅĒMĒJA līgumsodu 100,00 euro (viens simts euro 00 centi) par katru konstatēto gadījumu;

10.8.4. Lai saņemtu līgumsodu, PASŪTĪTĀJS var ieturēt līgumsoda summu no maksājumiem, kuri pienākas BŪVUZŅĒMĒJAM saskaņā ar šo līgumu, vai vērsties pie Līguma nodrošinājuma devēja, iesniedzot nodrošinājuma dokumentā paredzēto pieprasījumu.

10.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no šī Līguma saistību izpildes.

10.10. PUSES ir atbildīgas viena pret otru saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Latvijas Civillikumu un citiem tiesību aktiem.

10.11. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības tikai Latvijas Republikas tiesību aktos vai šajā līgumā paredzētos gadījumos.

11. Nepārvarama vara

11.1. Līgumslēdzēji nav atbildīgi par pilnīgu vai daļēju saistību neizpildi, ja tā saistīta ar tādiem apstākļiem kā plūdi, zemestrīce, karadarbība, jebkāda veida militārās operācijas, blokādes, valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumi vai faktiskā rīcība, finansējuma aizkavēšana no LV Valsts kases, eksporta vai importa aizliegums vai citi neparedzēti apstākļi, kas ir ārpus līgumslēdzēju kontroles.
11.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi. Ja kāds no uzskaitītajiem apstākļiem tieši ietekmē saistību izpildi, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par šo apstākļu darbības laiku, bet, ja šie apstākļi ilgst vairāk par 6 mēnešiem, līgumslēdzēji ir tiesīgi atteikties no šajā līgumā noteikto saistību izpildes
12. Garantijas

12.1. Saskaņā ar BŪVUZŅĒMĒJA konkursa piedāvājumu izpildīto Būvniecības darbu (t.sk. piegādāto materiālu) garantijas laiks ir 36 kalendārie mēneši(autoceļš II grupas būve), skaitot no būves ekspluatācijā pieņemšanas akta parakstīšanas.

12.2. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek rakstiski paziņo BŪVUZŅĒMĒJAM, norādot arī vietu un laiku, kad viņam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad BŪVUZŅĒMĒJAM jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 12 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas PusES ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

12.3. Ja BŪVUZŅĒMĒJS neierodas uz defektu akta sastādīšanu noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī BŪVUZŅĒMĒJAM. Par akta sastādīšanu tiek paziņots BŪVUZŅĒMĒJAM, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

12.4. Defektu aktā konstatēto defektu/trūkumu novēršana, ja tie radušies nekvalitatīvu materiālu vai būvdarbu rezultātā, ir saistoša BŪVUZŅĒMĒJAM, un BŪVUZŅĒMĒJS apņemas ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nekavējoties uzsākt defektu/trūkumu novēršanu un pabeigt to ar Pasūtītāju saskaņotajā periodā. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts Pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu BŪVUZŅĒMĒJAM ir obligāts. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kuras viedoklis par defektu/trūkumu novēršanas periodu ir kļūdains

12.5. Ja BŪVUZŅĒMĒJS garantijas laikā nenovērš defektus noteiktajā termiņā, BŪVUZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 100.00 (viens simts euro 00 centi) apmērā par katru kavējuma dienu. 

12.6. PUSES paredz un nosaka, ka gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJS garantijas laikā atsakās novērst defektus, vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības uz BŪVUZŅĒMĒJA rēķina pieņemt defektu/trūkumu novēršanai citus izpildītājus, par to rakstiski paziņojot BŪVUZŅĒMĒJAM vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms darbu uzsākšanas. 

12.7. Ja defektu/trūkumu novēršanas darbus veic cits izpildītājs, tad pēc darbu pabeigšanas PASŪTĪTĀJS nosūta BŪVUZŅĒMĒJAM pretenziju par izdevumu atlīdzināšanu, tam pievienojot defektu novēršanas aktu, kurā ir norādīts darbu apraksts un izdevumi. BŪVUZŅĒMĒJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas jāsamaksā PASŪTĪTĀJAM novēršanas izdevumi un līgumsods.

13. Apdrošināšana
13.1. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas noslēgt līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību par:

a) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, limits - ne mazāk kā 10% apmērā no kopējās līguma summas.
b) BŪVUZŅĒMĒJS uz sava rēķina veic būvspeciālista (būvdarbu vadītāja) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, noslēdzot attiecīgu apdrošināšanas līgumu un uztur to spēkā visu Līguma darbības laiku. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka kā 10% no Līguma summas. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumam jāsatur nosacījums, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai trešajai personai. Apdrošināšana ir iesniedzama būvvaldē 5 (piecu) dienu laikā pirms visu darbu uzsākšanas.
13.2. Pēc Līguma spēkā stāšanās BŪVUZŅĒMĒJS apņemas noslēgt līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību vai iesniegt bankas garantiju (galvojumu) kā:

a) avansa (priekšapmaksas) nodrošinājumu, limits – avansa (priekšapmaksas) summas apmērs, nosacījumi norādīti veidnē konkursa nolikuma 15.pielikumā, ja attiecināms (t.i. vēlas avansu);

b) garantijas perioda nodrošinājumu, limits – 10 % apmērā no kopējās līguma summas vai garantijas ieturējuma summas apmērā, nosacījumi norādīti veidnē konkursa nolikuma 16.pielikumā, lai pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā saņemtu garantijas ieturējumu.

13.3. BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas garantiju (oriģinālu) vai apdrošināšanas polises 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no šī Līguma spēkā stāšanās dienas, izņemot garantijas perioda nodrošinājumu. 

14. Nobeiguma noteikumi.

14.1. Šī Līguma noteikumi ir saistoši kā PUSĒM, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem, un jebkurai citai pusei, kura var mantot to saistības vai tiesības.

14.2. Jebkurš strīds vai nesaskaņas, kas izriet no šīs Līguma, vai skar šo Līgumu, tā grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju) tiek risināts sarunu ceļā. Strīdi, ko nevar atrisināt, Pusēm vienojoties 10 (desmit) darba dienu laikā pēc strīda/strīdu ierosināšanas, tiek risināti Latvijas Republikas tiesu institūcijās pēc piekritības atbilstoši LV Civilprocesa likuma normām.

14.3. Grozījumus šajā Līgumā var izdarīt, PUSĒM par tiem rakstiski vienojoties. Šādā gadījumā rakstiskā vienošanās tiek pievienota šim Līgumam, un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

14.4. Šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir šajā Līgumā minētie pielikumi, kā arī jebkurš cits dokuments, kas ir noformēts kā Līguma pielikums un, kuru ir parakstījušas PUSES.

14.5. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz PUŠU saistību izpildei. Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā (3) trīs eksemplāros uz _____lapām. Divi eksemplāri atrodas pie PASŪTĪTĀJA, viens – pie BŪVUZŅĒMĒJa. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

14.6. Uz parakstīšanas dienu līgumam ir šādi pielikumi:

1. Pielikums - BŪVUZŅĒMĒJa piedāvājums atklātam konkursam id. Nr._____ uz ____ lapām;

2. Pielikums - Darbu izpildes grafiks un naudas plūsmas grafiks uz ____ lapām;

3. Pielikums - __________________________________.

14. PUŠU rekvizīti un paraksti.

16. pielikums

Darbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks

Darbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks, MS Excel formātā lejupielādējams pasūtītāja interneta mājas lapā www.saldus.lv, sadaļā Pašvaldība - Iepirkumi pie šī iepirkuma publikācijas.
17. pielikums

Pretendenta / personu apvienības dalībnieka /personālsabiedrības dalībnieka / apakšuzņēmēja tehniskais nodrošinājums*

(nevajadzīgo izsvītrot)

	Nr.

p.k.
	Tehnikas / iekārtas / aprīkojuma / instrumentu nosaukums, galvenie tehniskie parametri
	Skaits 

gab.
	Ražotājs, izlaiduma gads
	Pieejamība**

(pretendentam vai 

personai, uz kuras iespējām pretendents balstās) 
	Pieejamības veids

(īpašumā, jānomā, jāpērk)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Pielikumā:

1_____________________;

2_____________________;

3_____________________.

	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	z.v.


Ja Pretendents plāno nomāt tehnisko aprīkojumu, saraksta pielikumā jāpievieno apliecinājums/-i no iznomātāja par attiecīgā aprīkojuma pieejamību Būvdarbu izpildes laikā, kad Pretendents plāno attiecīgo aprīkojumu izmantot nepieciešamo darbu veikšanai.

_____________________

* Tabulā jānorāda tehnika, transports, iekārtas, aprīkojums un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams iepirkuma priekšmetā noteikto būvdarbu izpildei un plānotajā būvniecības laikā ir pieejams pretendentam vai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās (personālsabiedrības vai personu apvienības dalībniekam, apakšuzņēmējam).

** Jānorāda Pretendenta Konkursa piedāvājumā norādītās personas nosaukums, kurai attiecīgā pozīcija ir pieejama.
18. pielikums

OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS
Veides meža kapu būvniecība, 1.kārta
Ar šo mēs, apakšā parakstījušies

	Uzņēmuma nosaukums
	

	Adrese
	

	Uzņēmuma pārstāvja amats, vārds, uzvārds
	

	Kontaktinformācija (tālrunis, fakss, e-pasts)
	


apliecinām, ka uzņēmuma pārstāvis ir veicis būvobjekta būvniecības vietas apsekošanu saskaņā ar konkursa id Nr. SNP 2017/38 “Veides meža kapu būvniecība, 1.kārta” nolikuma prasībām.

	_________________ /________________/
	_________________ /________________/

	Saldus novada pašvaldības pārstāvis
	uzņēmuma pārstāvja paraksts                               paraksta atšifrējums


19. pielikums

Būves vietas nodošanas akts atjaunošanai/pārbūvei/jaunai būvniecībai

	___________________
	20____. gada ____. _____________________


	Būves vieta

	
	 

	
	 

	vieta
	 

	kadastra apzīmējums
	 


	Būves īpašnieks,
	 

	 
	(nosaukums, pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

	 
	,

	un būvdarbu veicējs,
	 

	 
	(nosaukums, pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

	 
	,

	sastādīja šo aktu par to, ka būves īpašnieks nodod, bet būvdarbu veicējs pieņem būves vietu

	 

	 
	,

	lai veiktu atjaunošanas/pārbūves/jaunas būvniecības darbus (vajadzīgo pasvītrot)

	 

	(īss galveno paredzamo darbu uzskaitījums)

	saskaņā ar ________. gada ____._____________________ noslēgto līgumu Nr. ____ starp būvdarbu veicēju _______________________________________ un pasūtītāju _______________________________________.


	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	 

	 

	(vārds, uzvārds, adrese, sertifikāta Nr. un tālruņa numurs)


	Būvuzraugs
	 

	 

	(vārds, uzvārds, adrese, sertifikāta Nr. un tālruņa numurs)


	Autoruzraugs
	 

	 

	(vārds, uzvārds, adrese, sertifikāta Nr. un tālruņa numurs)


	Ar šī akta parakstīšanu būvdarbu veicējs pārņem minēto būves vietu savā valdījumā un uzņemas atbildību par

	 Veicot būvdarbus, būvuzņēmējam jānodrošina „Darba aizsardzības likuma” prasību izpilde, sanitāro, ugunsdrošības, elektrodrošības normu ievērošanu, nepieciešamo ceļa satiksmi regulējošo līdzekļu, aprīkojuma-ceļa zīmju uzstādīšana. Īpaša uzmanība jāveltī objekta uzturēšanai kārtībā, būvgružu un atkritumu glabāšanai, savākšanai, pārvietošanai un likvidēšanai, mehānismu un iekārtu tehniskajām apkopēm un pārbaudēm uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām pārbaudēm ekspluatācijas laikā.

Būvuzņēmējam jānodrošina objekta fizisko apsardzi diennakts laikā, kad netiek veikti būvdarbi, brīvdienās un svētku dienās;


	 Būvuzņēmējam visā būvniecības darbu veikšanas laikā jānodrošina iedzīvotāju, preču piegādes, kā arī speciālo dienestu (VUGD, neatliekamā medicīniskā palīdzība, komunālais dienests u.c.) piekļūšana īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas būvlaukumā. Savlaicīgi informējot, uz konkrētu darbu izpildes laiku pieļaujami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi.

    Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāuztur būvlaukums (būvlaukuma ceļi, ielas, ietves) satiksmei drošā stāvoklī saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jānodrošina arī apbraucamo ielu un ceļa uz atbērtni tehniskais stāvoklis un uzturēšana būvniecības laikā t.sk. laistīšana, slaucīšana.



	 
	līdz darbu pabeigšanas akta parakstīšanai.


	Pirms darbu uzsākšanas nepieciešams saņemt papildu atļaujas:

	 

	 

	 


	Piezīmes.

	 

	 

	 


Akts sastādīts divos eksemplāros, vienu eksemplāru glabā būves īpašnieks, otru – būvdarbu veicējs.

	Būves īpašnieka pārstāvis

	 
	 
	 
	 

	 
	(paraksts1)
	 
	(vārds, uzvārds)

	 

	Būvdarbu veicēja pārstāvis

	 
	 
	 
	 

	 
	(paraksts1)
	 
	(vārds, uzvārds)
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