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1. Vispārīgā informācija
1.1. [bookmark: bookmark7]Iepirkuma identifikācijas numurs: SNP 2018/14
1.2. Pasūtītājs un kontaktpersonas
	Pasūtītājs
	Saldus novada pašvaldība

	Adrese
	Striķu iela 3, Saldus, LV 3801

	Reģ. Nr.
	90009114646

	Kontaktpersona
	Normunds Ozoliņš 

	Tālrunis
	25479839

	Fax.
	63807910

	E – pasta adrese
	normunds.ozolins@saldus.lv

	Darba laiks
	8.00-12.00 un 13.00-16.00


1.3. Iepirkuma priekšmets: Būvdarbi – Dzīvojamās mājas “Ceļinieki” nojaukšana Rubas pagastā, Saldus novadā , CPV kods – 45200000-9. 
1.4. Iepirkuma metode: iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
1.5. [bookmark: _Toc61422125]Līguma izpildes vieta: Rubas pagasts, Saldus novads
1.6. Termiņi
	Aktivitāte
	Termiņš
	Laiks

	Pēdējais termiņš piedāvājumu iesniegšanai
	2018.gada 8.maijs
	plkst.1000

	Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšana
	3 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas
	

	Piedāvājuma derīguma termiņš
	90 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas
	

	Līguma izpildes laiks 
	2 mēneši, skaitot no būvdarbu uzsākšanas dienas
	


1.7. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem.  
1.8. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties un to var lejuplādēt elektroniskā formātā Saldus novada pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Pašvaldība – Iepirkumi.
1.9. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 8.maijam plkst. 1000 Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldū, LV 3801, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks izskatīts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.
1.10. Piedāvājuma derīguma termiņš: Pretendenta piedāvājumam jābūt derīgam, t.i., saistošam iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no iepirkuma nolikumā noteiktās iesniegšanas dienas. 
1.11. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā piedāvājumu derīguma termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, tas par to rakstiski paziņo pasūtītājam.
1.12. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku.
1.13. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, e-pastu vai faksu. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu, identifikācijas numuru un pretendenta rekvizītus.
1.14. Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem tiek publicētas pasūtītāja interneta mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Pašvaldība – Iepirkumi pie šī iepirkuma publikācijas.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu (tehniskā specifikācija)
2.1. Objekts (būvobjekts): jāveic būvdarbi – Dzīvojamās mājas “Ceļinieki” nojaukšana Rubas pagastā, Saldus novadā , CPV kods – 45200000-9.
2.2. Objekta apsekošana:
2.2.1. Līdz piedāvājumu iesniegšanai ieinteresētajām personām jāveic objekta būvniecības vietas apsekošana, turpmāk – Objekta apsekošana. Objekta apsekošana ir obligāta. Ja pretendenta pārstāvis nav piedalījies objekta apsekošanā, viņa iepirkuma piedāvājums netiks vērtēts;
2.2.2. Lai veiktu Objekta apsekošanu, ieinteresētā persona sazinās ar zemāk norādīto kontaktpersonu un vienojas par Objekta apsekošanas laiku. Kontaktpersona: Normunds Ozoliņš, t. 25479839, e-pasts: normunds.ozolins@saldus.lv ;
2.2.3. Ja pretendents ir personu apvienība, ir pietiekami, ja apsekošanu veicis viens no personu apvienības dalībniekiem;
2.2.4. Par objekta apsekošanu pretendentam tiek izsniegts apsekošanas akts (veidne 9.pielikumā), kas jāiesniedz iepirkuma piedāvājumā.
2.3. Tehnisko dokumentāciju var saņemt lejuplādēšanai internetā, iepriekš nosūtot pieprasījumu kontaktpersonai Normunds Ozoliņš, t. 25479839, e-pasts: normunds.ozolins@saldus.lv .
2.4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās, piedāvājumu var iesniegt tikai par visu apjomu.
2.5. Iepirkuma līgums tiks noslēgts pēc objekta būvniecībai nepieciešamā kredīta saņemšanas Valsts kasē, saskaņā ar iepirkuma procedūrā noteikto līgumcenu.
2.6. Būvdarbi Būvuzņēmējam jāizpilda ar savām iekārtām, konstrukcijām, materiāliem un darbaspēku, nepieciešamības gadījumā piesaistot darbuzņēmējus.
2.7. Objekta sagatavošanu būvniecībai saskaņā ar LV Būvniecības likuma un Vispārīgo būvnoteikumu prasībām veic Būvuzņēmējs, sagatavošanas izmaksas jāiekļauj piedāvājumā.
2.8. Piedāvājumā iekļaujamo būvdarbu apjomi (darbu daudzumi) doti nolikuma 6. pielikumā, kas lejuplādējams pasūtītāja interneta mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Pašvaldība – Iepirkumi pie šī iepirkuma publikācijas.
2.9. Būvdarbu uzsākšana: pēc būvniecībai nepieciešamā kredīta saņemšanas no Valsts kases, par ko pasūtītājs paziņo būvuzņēmējam.
2.10. Būvdarbu izpildes termiņš: 2 mēneši, skaitot no būvdarbu uzsākšanas dienas, ietver izpilddokumentācijas sagatavošanu un nodošanu pasūtītājam un būvvaldes atzīmes saņemšanu.
2.11. Būvdarbi jāizpilda saskaņā ar pretendenta piedāvājumā norādītajiem un Būvdarbu līgumā ietvertajiem nosacījumiem, kā arī LV spēkā esošajām likumdošanas normām, tehniskajiem normatīviem un standartiem.
2.12. Būvdarbu izpildes vieta: Rubas pagasts, Saldus novads
2.13. Būvdarbos jāizmanto LV būvnormatīviem atbilstoši materiāli, iekārtas un izstrādājumi. 
2.14. Izpildot būvdarbus, Būvuzņēmējam jāievēro LV spēkā esošās drošības tehnikas, elektrodrošības, ugunsdrošības un darba aizsardzības normas, kas attiecas uz šāda rakstura darbiem.
2.15. Būvuzņēmēja specifiskie pienākumi (skat. arī 9.pielikumu):
2.15.1. Veikt projekta vadītāja pienākumus atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošajā redakcijā;
2.15.2. Norīkot darba aizsardzības koordinatoru(s) ar kvalifikāciju atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošajā redakcijā;
2.15.3. Pirms Darbu uzsākšanas sagatavot Darba aizsardzības plānu saskaņā ar 25.02.2003. MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošo redakciju un savu Iepirkuma piedāvājumu;
2.15.4. Citi būvuzņēmēja specifiskie pienākumi noteikti nolikuma 9.pielikumā.
2.16. Pretendentam ir tiesības iekļaut piedāvājumā iepirkuma dokumentācijā norādītos vai ekvivalentus materiālus, iekārtas un izstrādājumus, attiecīgajā tāmes pozīcijā norādot apzīmējumu „EKVIVALENTS”. 
2.17. Atsevišķu būvdarbu daļu izpildei pretendents var piesaistīt darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus). 
2.18. Pēc visa būvdarbu apjoma pabeigšanas un būvvaldes atzīmes saņemšanas izpildītos darbus pasūtītājs pieņem LV būvniecības tiesību aktos noteiktā kārtībā, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu.
2.19. Par visu būvdarbu izpildi kopumā atbildīgs ir Būvuzņēmējs, arī tad, ja viņš ir piesaistījis citus darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus).
2.20. Līgumcena par kopējo būvdarbu apjomu tiek noteikta saskaņā ar iepirkuma procedūrā izvēlētā piedāvājuma cenām, būvdarbiem paredzētā finansējuma ietvaros un noteikta Būvdarbu līgumā.
2.21. Piedāvātajai līgumcenai jāietver visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai kvalitatīvi un savlaicīgi paveiktu nolikumā pieprasītos būvdarbus, kā arī nodokļu, nodevu, atļauju, transporta pakalpojumu, vides aizsardzības, darba aizsardzības un citus maksājumus.
2.22. Apdrošināšana un saistību izpildes nodrošinājums:
2.22.1. būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāveic civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un polise jāiesniedz pasūtītājam pirms būvdarbu uzsākšanas;
2.22.2. piecu darba dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas būvuzņēmējam jāiesniedz pasūtītājam par saviem līdzekļiem jāveic saistību izpildes (līguma) nodrošinājums – visu līguma izpildes risku apdrošināšana par labu pasūtītājam 10% apmērā no līguma summas ar PVN uz visu līguma izpildes termiņu un polise jāiesniedz pasūtītājam.
2.23. Apmaksas nosacījumi:
2.23.1. Būvdarbu izpildes laikā – līdz 80% no līgumcenas, saskaņā ar darbu izpildes aktiem un Būvuzņēmēja izrakstītiem rēķiniem, 10 bankas darba dienu laikā pēc darbu izpildes akta apstiprināšanas un rēķina saņemšanas;
2.23.2. Galīgais norēķins – atlikusī summa no līgumcenas – 10 bankas darba dienu laikā pēc visa darbu apjoma pienācīgas pabeigšanas, būvvaldes atzīmes saņemšanas, pilna apjoma pabeigto būvdarbu nodošanas - pieņemšanas dienas Pasūtītājam, saskaņā ar Būvuzņēmēja izrakstītu rēķinu.
3. Prasības pretendentiem
3.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties persona vai personu apvienība, kura atbilst zemāk uzskaitītajām prasībām:
3.1.1. Ir tiesības veikt pieprasītos būvdarbus saskaņā ar Būvniecības likumu;
3.1.2. Ir darbinieki, būvniecības tehnika, iekārtas un iespējas pieprasīto būvdarbu galvenā būvdarbu veicēja jeb būvuzņēmēja pienākumu izpildei;
a)  Pretendentam 5 (piecu) iepriekšējo gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 (viena) objekta – II vai III grupas ēkas vai ražošanas ēkas pabeigtā (t.i. saņemta būvvaldes atzīme) nojaukšanā;
b) ja pretendents ir dibināts vēlāk – tad pieredzei jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgi īsākā laikā.
3.1.3. Pretendents pieprasīto būvdarbu izpildei var nodrošināt:
3.1.3.1.  atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, kurš reģistrēts BIS (Būvniecības informācijas sistēmā) reģistrā kā pretendenta darbinieks un kuram ir pieredze vismaz 1 (viena) objekta – II vai III grupas ēkas vai ražošanas ēkas pabeigtā (t.i. saņemta būvvaldes atzīme) nojaukšanā;
3.1.3.2. Darba aizsardzības koordinatoru, kas līguma izpildes laikā veiks noteiktās funkcijas atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāla noteikumos Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citos normatīvajos aktos noteiktajam, kuram ir saņemts un spēkā esošs kvalitātes sistēmas sertifikāts vai cits kvalifikāciju vai atbilstošu izglītību apliecinošs dokuments, kas atbilst Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumiem Nr. 723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”;
3.1.3.3. Pretendents pieprasīto būvdarbu izpildei pietiekamā skaitā var nodrošināt LV būvniecības tiesību aktiem atbilstoši kvalificētus darbiniekus – tiešos būvdarbu izpildītājus vai piesaistītus apakšuzņēmējus.
4. Piedāvājumā iesniedzamie dokumenti
4.1. Jāiesniedz šādi pretendenta atlases dokumenti:
4.1.1. Pretendenta aizpildīts un parakstīts Dalības pieteikums (veidne nolikuma 1. pielikumā);
4.1.2. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu;
4.1.3. Pretendenta veikto (pabeigto) būvdarbu saraksts tādā apjomā, lai apliecinātu nolikumā prasīto pieredzi, bet ne vairāk kā par 5 (pieciem) gadiem pirms piedāvājuma iesniegšanas (veidne nolikuma 3. pielikumā) un 1 (viena) pasūtītāja atsauksme par sarakstā iekļautu objektu, norādot izpildīto būvdarbu vērtību finanšu izteiksmē;
4.1.4. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja CV, kas apliecina nolikumā prasīto pieredzi (veidne nolikuma 5. pielikumā);
4.1.5. Pretendenta piedāvātā darba aizsardzības koordinatora kvalifikāciju apliecinoša dokumenta(u) kopija;
4.1.6. Aizpildīts būvdarbos iesaistīto inženiertehnisko speciālistu un kvalificēto darbinieku saraksts, veidne 4.pielikumā. Sarakstam jāapliecina pretendenta spēja veikt pieprasītos būvdarbus;
4.1.7. Objekta apsekošanas akts, veidne 7.pielikumā;
4.1.8. Ja pretendents ir Personu grupa (apvienība) jāiesniedz:
4.1.8.1. Starp Personu grupas (apvienības) dalībniekiem noslēgta līguma par dalību iepirkumā oriģināls;
4.1.8.2. Par katru no grupas dalībniekiem – nolikuma 4.1.1 un 4.1.3 punktos noteiktie Pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumenti;
4.1.8.3. Visu Personu grupas (apvienības) dalībnieku parakstīts apliecinājums brīvā formā, ka gadījumā, ja Personu grupa tiek atzīta par iepirkuma uzvarētāju, tās dalībnieki pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pasūtītāja noteiktā termiņā noslēgs sabiedrības līgumu un reģistrēs LV Komercreģistrā personālsabiedrību iepirkuma priekšmetā noteikto būvdarbu izpildei;
4.1.8.4. Visu Personu grupas (apvienības) dalībnieku parakstīts apliecinājums brīvā formā, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi, un kurā viens no dalībniekiem ir iecelts par atbildīgo personu, kas ir pilnvarota uzņemties saistības un saņemt norādījumus visu personu apvienību dalībnieku vārdā un to vietā.
4.2. Jāiesniedz šādi tehniskā un finanšu piedāvājuma dokumenti:
4.2.1. 1 (viena) koptāme, 1 (viens) kopsavilkuma aprēķins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem un 4 (četras) izvērstas būvdarbu lokālās tāmes nolikuma 6. pielikumā dotajiem darbu daudzumiem, kas sastādītas saskaņā ar 03.05.2017. MK noteikumiem Nr. 239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un atbilst minēto noteikumu attiecīgajos pielikumos dotajām veidnēm (formām). Tāmēs pozīcijas jānorāda tādā secībā, kā nolikuma 6. pielikumā. Izvērstajās tāmēs obligāti jānorāda konkrētas piedāvāto materiālu, izstrādājumu, tehnoloģisko iekārtu markas un modeļus. 
4.2.2. Piedāvājumā jāiesniedz viens kompaktdisks (CD vai DVD, marķēts, norādot pretendenta nosaukumu un iepirkuma identifikācijas numuru), kurā ar MS Excel rīkiem lasāmā formātā ierakstīti pretendenta aizpildīti 4.2.1 un 4.2.3 punktā noteiktie dokumenti, saglabājot formulas un aprēķinu metodiku, vērtības jānoapaļo pēc matemātikā vispārpieņemtiem noapaļošanas principiem līdz divām decimālzīmēm aiz komata, pielietojot operatoru „ROUND”; 
4.2.3. Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks brīvā formā, norādot darbu izpildi pa nedēļām un laiku izpilddokumentācijas sagatavošanai un pabeigtā objekta nodošanai -pieņemšanai pasūtītājam.
4.2.4. Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu daļu saraksts brīvā formā, norādot apakšuzņēmēju (firmu), tās reģistrācijas Nr., juridisko adresi, veicamo darbu nosaukumu, apjomu un cenu, bez PVN;
4.2.5. Aizpildīts piedāvājuma kopsavilkums (veidne nolikuma 2.pielikumā).
5. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana
5.1. Piedāvājuma noformēšana:
Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
· pasūtītāja nosaukums un adrese;
· pretendenta nosaukums un adrese;
· atzīme „Dzīvojamās mājas “Ceļinieki” nojaukšana Rubas pagastā, Saldus novadā , id. Nr. SNP 2018/14”.
5.2. Finanšu piedāvājuma sagatavošana:
5.2.1. Finanšu piedāvājums pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši darbu daudzumiem, kas doti nolikuma 6.pielikumā, un Pretendentam jāpiedāvā visas tāmju veidnēs norādītās pozīcijas;
5.2.2. Pretendents nedrīkst papildināt darbu daudzumos (6.pielikumā) norādītās pozīcijas vai mainīt pozīcijās norādītos apjomus, izņemot gadījumu, ja informācija par pozīciju vai apjomu izmaiņām publicēta pasūtītāja mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Pašvaldība – Iepirkumi pie attiecīgā iepirkuma publikācijas vai tiek piedāvāts ekvivalents;
5.2.3. Nosakot darbu un materiālu cenas Pretendentam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu – tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, rezultātiem, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus u.t.t.;
5.2.4. Finanšu piedāvājuma izcenojumu norādīšanai izmantojamā naudas vienība ir euro (EUR);
5.2.5. Vienību cenas reizinātas ar vienību skaitu ir jāieraksta ailē ‘’Summa’’ līdz centa precizitātei;
5.2.6. Vienību cenas un summas jānoapaļo pēc matemātikā vispārpieņemtiem noapaļošanas principiem līdz divām decimālzīmēm aiz komata;
5.2.7. Visi izmēri, apjomi un naudas summas tāmēs un kopsavilkuma aprēķinos, ja tas nepieciešams, var tikt izteikti kā decimālskaitļi ar komatiem un ar atstarpēm starp katru sekojošu 3-zīmju skaitļu grupu pa kreisi no decimālā komata.
5.3. Pretendents var izmainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā – Striķu ielā 3, Saldus, LV-3801, un apmainot piedāvājumu. Piedāvājuma izmainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis
5.4. Piedāvājumi, kas nav noformēti un iesniegti nolikumā noteiktajā kārtībā, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.
5.5. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākās līdzdalības iepirkumā.
5.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt datorrakstā, skaidri salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem.
5.7. Dokumenti jāsakārto šādā secībā: 
5.7.1. titullapa;
5.7.2. satura rādītājs;
5.7.3. piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta kopija;
5.7.4. pilnvarojuma dokuments, ja attiecināms, t.i. dokumentus paraksta paraksttiesīgās personas pilnvarota persona;
5.7.5. piedāvājuma dokumenti tādā secībā, kā nolikuma punktu 4.1 un 4.2 apakšpunkti;
5.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā, 2 eksemplāros – 1 sējums oriģināls un 1 sējums kopija. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem (oriģināliem) jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
5.9. Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un to paraksta pretendenta pilnvarota persona. Uz oriģināla jābūt norādei „Oriģināls” un uz kopijas norādei „Kopija”.
5.10. Dokumentu kopijas jāapliecina LV tiesību aktos noteiktā kārtībā. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
5.11. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, dalības pieteikumu (nolikuma 1. pielikums) aizpilda un iesniedz paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.
5.12. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
5.13. Pretendentam jāsniedz visu šajā nolikumā noteikto informāciju. Piedāvājuma dokumentiem jāatbilst norādītajām formām, ja tādas dotas iepirkuma nolikumā.
5.14. Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atgriezti pretendentiem, izņemot gadījumu, ja nokavēts piedāvājuma iesniegšanas termiņš.
5.15. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar viņa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs par šādu izdevumu segšanu.
6. Piedāvājumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana
6.1. Piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā iepirkumu komisijas sēdē.
6.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc iepirkuma dokumentācijā un IUB mājas lapā publicētā Paziņojumā par līgumu norādītā termiņa, netiks vērtēti un neatvērti tiek atgriezti iesniedzējam.
6.3. Iepirkumu komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentam papildus informāciju, ja tā nepieciešama piedāvājuma izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai.
6.4. Iepirkumu komisija:
6.4.1. [bookmark: _Toc59188053]Pārbaudīs piedāvājumu un pretendentu atbilstību nolikumā noteiktajām piedāvājumu noformēšanas un pretendentu atlases prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi un pretendenti, kuri atbilst visām norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;
6.4.2. Pārbaudīs tehnisko piedāvājumu atbilstību iepirkuma tehniskajai specifikācijai. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;
6.4.3. No nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu bez PVN, ja tā nepārsniedz paredzamo līgumcenu (finansējumu) un/vai pasūtītāja budžeta iespējas un piedāvājums nav nepamatoti lēts.
6.5. Iepirkumu komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja konstatēta aritmētiskā kļūda(s), tā tiek labota Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā.
6.6. Iepirkumu komisija ir tiesīga pārbaudīt, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts LV Publisko iepirkumu likuma normu izpratnē. Nepamatoti lēts piedāvājums tiks noraidīts.
6.7. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – PIL) 9. panta astotās daļas 1., 2., 3 vai 4.punktā minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 9. panta  devītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 9. panta desmitās daļas noteikumiem.
6.8. Par pieņemto lēmumu Iepirkumu komisija 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstveidā informēs visus pretendentus.
6.9. Iepirkumu komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu, ja iepirkuma procedūras uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu.
6.10. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
6.11. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
7. [bookmark: nodala3]Lēmuma paziņošana un līguma slēgšana
7.1. Iepirkumu komisija paziņo par pieņemto lēmumu LV Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā.
7.2. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (10.pielikums).
7.3. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad būvuzņēmējs iesniedz pasūtītājam saistību (līguma) nodrošinājumu, līgumā noteiktā kārtībā.
7.4. Grozījumi līgumā veicami, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantu.
8. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi
8.1. Pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē informāciju par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai.
8.2. Lemt par pretendenta atbilstību Nolikumā norādītajām prasībām.
8.3. Lemt par piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai.
8.4. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu.
8.5. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.
8.6. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
8.7. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai līgums nestājas spēkā.
8.8. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
8.9. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
8.10. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.
8.11. Pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
8.12. Citas tiesības un pienākumi saskaņā ar iepirkuma nolikumu un LV tiesību aktiem.

9. Pretendentu tiesības un pienākumi
9.1. Rūpīgi iepazīties ar iepirkuma dokumentāciju.
9.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
9.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
9.4. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.
9.5. Sniegt patiesu informāciju.
9.6. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
9.7. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
9.8. Negrozīt savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
9.9. Rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.
9.10. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu.
9.11. Citas tiesības un pienākumi saskaņā ar iepirkuma nolikumu un LV tiesību aktiem.
[bookmark: bookmark28]
1.pielikums 
	IEPIRKUMS id. Nr. SNP 2018/14

	Dalības pieteikums

	Saldus novada pašvaldībai, 
Striķu iela 3, Saldus, LV-3801
	___________________, 2018. gada ____ _______
                  /vieta/                                              /datums/

	1. Informācija par pretendentu

	Pretendenta pilns nosaukums
	

	Reģistrācijas Nr.:
	

	Juridiskā adrese
	

	Faktiskā adrese (ja atšķiras no juridiskās):
	

	Tālrunis, fakss:
	

	E-pasta adrese
	

	Bankas rekvizīti:
	

	2. Pretendenta kontaktpersona

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	

	Tālrunis, fakss:
	

	E-pasta adrese:
	

	3. Dalības pieteikums

		Ar šo mēs, apakšā parakstījušies, piesakām savu dalību Saldus novada pašvaldības rīkotajā iepirkumā id. Nr. SNP 2018/14 “Dzīvojamās mājas “Ceļinieki” nojaukšana Rubas pagastā, Saldus novadā”, turpmāk tekstā – iepirkums.
	Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem, to skaidrojumiem, grozījumiem un papildinājumiem, tajā skaitā ar nolikumu, tehnisko specifikāciju un līguma projektu un piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu vai pretenziju pret tiem nav, un apņemamies, ja mūsu iepirkuma piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts iepirkuma līgums, veikt būvdarbus saskaņā ar iepirkuma dokumentos un mūsu piedāvājumā norādītajiem nosacījumiem. 
	Ar šo apliecinām, ka: 
1) nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma dokumentācijā norādītās prasības;
2) mūsu piedāvājums ir spēkā 90 dienas no iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas datuma un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās;
3) mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojumu izpildi, kā arī Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas;
4) mūsu rīcībā būs visi līguma izpildei nepieciešamie resursi;
5) šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem.

	3.1. Ar šo informējam, ka:

	3.1.1. Balstīsimies uz citu uz personu iespējām, lai apliecinātu mūsu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktajām prasībām (vajadzīgo atzīmēt):
		□ jā;	□ nē;

	Ja atbilde ir "Jā", informācija par personām, uz kuru iespējam balstīsimies (aizpilda par katru iesaistāmo personu):

	1)
	Pilns nosaukums:
	

	
	Reģistrācijas Nr.:
	

	
	Adrese:
	

	
	Kontaktpersona, tālrunis:
	

	
	Atsauce uz kvalifikācijas prasību:
	

	2)
	
	

	3)
	
	

	3.1.2. Līguma izpildē iesaistīsim apakšuzņēmējus (vajadzīgo atzīmēt): 
	□ jā;	□ nē;

	3.1.3. Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts iepirkuma līgums, līguma izpildi koordinējošā persona no mūsu puses būs:

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	

	Tālrunis, fakss 
	

	E-pasta adrese:
	

	4. Informācija par pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja/u atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam*:

	* jāizpilda tikai, ja pretendents vai apakšuzņēmējs/i atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam, par katru uzņēmumu  (skat. skaidrojumu)
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf
Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā  nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

	1)
	Pilns nosaukums:
	

	
	Reģistrācijas Nr.:
	

	
	Statuss (atzīmēt):
	□ mazais;	□ vidējais;

	2)
	
	

	3)
	
	

	Ar šo apliecinām, ka dokumenti un iesniegtā informācija ir pilnīga, patiesa un precīza:

	Paraksttiesīgās personas paraksts:
	________________

	Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats:
	









2.pielikums 
PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS
_____________[datums]__________[vieta] 				Saldus novada pašvaldībai,
									Striķu iela 2, Saldus, LV 3801
	Uzņēmuma nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pārstāvja amats, vārds, uzvārds:
	

	Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, fakss):
	


1. Iepazinušies ar iepirkuma id Nr. SNP 2018/14 nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt būvdarbus „Dzīvojamās mājas “Ceļinieki” nojaukšana Rubas pagastā, Saldus novadā”, saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem, par summu:
	Piedāvājuma kopējā cena euro bez PVN
	
(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)

	Pievienotās vērtības nodoklis euro
	
(PVN 21% vārdos un skaitļos)

	Piedāvājuma cena euro ar PVN 
	
(piedāvājuma cena ar PVN 21% vārdos un skaitļos)



2. Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies uzsākt būvdarbus ar pasūtītāju saskaņotā termiņā, kā arī pilnībā pabeigt būvdarbus saskaņā ar nolikumā un līgumā noteiktajiem nosacījumiem un apjomiem.
3. Ar šo mēs apliecinām, ka mūsu piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 dienas, ka esam iepazinušies ar būvobjekta apjomiem, darbu izcenojumi aprēķināti saskaņā ar nolikuma prasībām un mēs uzņemamies visus finanšu riskus, kas saistīti ar būvdarbu veikšanu šī Iepirkuma piedāvājuma ietvaros.
4. Ar šo mēs apliecinām, ka piekrītam nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem, un mūsu piedāvājuma akcepta gadījumā piekrītam slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar šo līguma projektu.
	Amats, vārds, uzvārds
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	





3.pielikums Pieredzes raksturojuma veidne
PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU (PĒC BŪVDARBU VEIDA UN APJOMA NAUDAS IZTEIKSMĒ) DARBU VEIKŠANĀ
* Lati uz euro jāpārrēķina pēc oficiāli noteiktā apmaiņas kursa uz euro ieviešanas dienu.
	Nr.
	Projekta nosaukums un projekta autors
	Veikto būvdarbu
apraksts, tajā skaitā būvju veidi un apraksts
	Realizēto būvdarbu apjoms
LVL un euro*
	Valsts/ pilsēta
	Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms % 
	Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona, kontakttālrunis
	Uzsākšanas, pabeigšanas gads / mēnesis

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	



	
	

	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	
z.v.






4.pielikums Personāla saraksta veidne
PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJA(U) ATBILDĪGO SPECIĀLISTU SARAKSTS
Būvdarbos iesaistīto inženiertehnisko speciālistu/kvalificēto darbinieku saraksts
(sarakstā norādītajai informācijai jāapliecina pretendenta spēja veikt pieprasītos būvdarbus)
	Nr
	Specializācija vai sertificētais darbu veids
	Vārds, Uzvārds
	Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv
	Izglītība, specialitāte
	Sertifikāta vai apliecības Nr., izdevējs
	Darba pieredze attiecīgajā jomā, gadi

	1
	Inženiertehniskie speciālisti

	1.1
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	
	
	
	

	1.2
	Darba aizsardzības koordinators
	
	
	
	
	

	2
	Kvalificētie darbinieki

	
	Specialitāte
	Kvalifikācija
	Darbu veids
	Uzņēmums 
	Skaits objektā

	2.1
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	



	

	

	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds




5.pielikums CV veidne
Atbildīgā būvdarbu vadītāja/būvdarbu vadītāja/inženiertehniskā speciālista
(nevajadzīgo izsvītrot)
CV
(kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts)
1. Vārds: ______________________
2. Uzvārds: ____________________
3. Izglītība: ____________________
4. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts: ____________________
5. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi: 
	 Darba izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Amats
	 Veikto būvdarbu apraksts, būvdarbu apjoms Ls un euro (bez PVN)*
(uzrāda būvdarbus tādā apjomā un skaitā, lai apliecinātu nolikumā prasīto pieredzi)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ar šo es apņemos  
	No
	Līdz

	<perioda sākums>
	<perioda beigas>


 
saskaņā ar <Pretendenta nosaukums> (turpmāk – Pretendents) pieteikumu Saldus novada pašvaldības (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Dzīvojamās mājas “Ceļinieki” nojaukšana Rubas pagastā, Saldus novadā ”, iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2018/14, ietvaros kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pienākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.  Apliecinu, ka man nav šķēršļu minēto pienākumu izpildei, tai skaitā reģistrācijai Būvkomersantu reģistrā kā _______________ <Uzņēmuma nosaukums> darbiniekam, ja attiecināms.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nebija iespējams paredzēt šī dokumenta sastādīšanas laikā.
* Skaidrojums: 
Veikto darbu aprakstā jānorāda darbi un to raksturojumi (kopējā platība, būvtilpums, darbu veidi u.c.), kas apliecina pieredzi darbos, kuru veikšanā pretendents plāno speciālistu iesaistīt, un kopējais būvdarbu apjoms latos un EUR. Lati uz euro jāpārrēķina pēc oficiāli noteiktā apmaiņas kursa uz euro ieviešanas dienu, ja attiecināms.
Pielikumā:
a) Pievieno būvdarbu vadītāju saistību rakstu kopijas, būvatļauju kopijas, utt., kas apliecina atbildīgā būvdarbu vadītāja/būvdarbu vadītāja statusu attiecīgo būvdarbu veikšanā;
b) Pievieno speciālista izglītību un/vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (nereglamentētā sfērā);
	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>





6.pielikums
DARBU DAUDZUMI
Darbu daudzumi doti Nolikuma 6.pielikumā, kas MS Excel formātā lejupielādējams pasūtītāja interneta mājas lapā www.saldus.lv, sadaļā Pašvaldība – Iepirkumi pie šī iepirkuma publikācijas.

7.pielikums

OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS
Rubas pagastā, 2018. gada ___. ______________
Ar šo mēs, apakšā parakstījušies
	Uzņēmuma nosaukums
	

	Adrese
	

	Pārstāvja amats, vārds, uzvārds
	

	Kontaktinformācija (tālrunis, fakss, e-pasts)
	



un Saldus novada pašvaldības _____________________________________________________
/amats, vārds, uzvārds/
apliecinām, ka _________________________________________ pārstāvis ir veicis būvobjekta
				/uzņēmuma nosaukums/
„Dzīvojamās mājas “Ceļinieki” nojaukšana Rubas pagastā, Saldus novadā ”, apsekošanu saskaņā ar iepirkuma id Nr. SNP 2018/14 nolikuma prasībām.

	__________________ /________________/
	__________________ /________________/

	   paraksts                              paraksta 
                                             atšifrējums
	   paraksts                              paraksta atšifrējums
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8.pielikums 
 
PROJEKTS 
[image: ]

BŪVDARBU (UZŅĒMUMA) LĪGUMS Nr. ___________
(iepirkuma id. Nr. SNP 2018/___)
Būvobjekts: _____________________________________ 
Saldū,				                                                  2018. gada __.__________
Saldus novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu iela 3, Saldū, turpmāk tekstā „PASŪTĪTĀJS”, kuras vārdā saskaņā ar novada pašvaldības nolikumu rīkojas ____________________________, no vienas puses, un
	__________, reģistrācijas Nr. ________, juridiskā adrese: ____________, kuru uz SIA statūtu pamata pārstāv ________________-, turpmāk tekstā „BŪVUZŅĒMĒJS”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par „Līdzējiem”, noslēdz šādu līgumu:
1. Apzīmējumi un definīcijas:
1.1. Līgums – Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.
1.2. PASŪTĪTĀJA pārstāvis - persona, kura pārstāv PASŪTĪTĀJU, PASŪTĪTĀJA vārdā pilnvarota uzraudzīt Līguma izpildi un darbu izpildes gaitu, atbilstoši Līgumam un PASŪTĪTĀJA interesēm. PASŪTĪTĀJA pārstāvis ir tiesīgs iepazīties ar BŪVUZŅĒMĒJA izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to BŪVUZŅĒMĒJAM, saņemt PASŪTĪTĀJAM adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.
1.3. Darbu vadītājs – BŪVUZŅĒMĒJA pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim Līgumam, un kurš organizē BŪVUZŅĒMĒJA un tā apakšuzņēmēju darbību un pārstāv BŪVUZŅĒMĒJU attiecībās ar PASŪTĪTĀJU.
1.4. Darbi – būvniecība (visas darbības), t.sk. būvdarbu sagatavošana un to veikšana, izpēte, nepieciešamo būvmateriālu iegāde un piegāde uz Būvobjektu, Būvobjekta pabeigšana, izpildes dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
1.5. Būvobjekts – ēka ar tai piegulošo teritoriju, kurā saskaņā ar šo Līgumu notiek Darbi.
1.6. Būvdarbu tāme – sastāv no vairākām atsevišķām tāmēm, ietverta līguma 1.pielikumā – BŪVUZŅĒMĒJA iepirkuma piedāvājumā.
1.7. Darbu nodošanas - pieņemšanas akts – akts par Darbu pabeigšanu pilnā apjomā atbilstoši līguma prasībām un Būvobjekta nodošanu PASŪTĪTĀJAM.
2.	Līguma priekšmets
2.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un BŪVUZŅĒMĒJS apņemas ar savu darbaspēku, darbarīkiem un materiāliem, veikt ______________________________________, turpmāk tekstā – Darbi, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, 1.pielikumu - BŪVUZŅĒMĒJA iepirkuma piedāvājumu un 2.pielikumu – BŪVUZŅĒMĒJA specifiskajiem pienākumiem.
2.2. Izpildot Darbus, BŪVUZŅĒMĒJAM jāievēro šī Līguma noteikumi, LV tiesību akti, būvniecību regulējošie normatīvie akti un tajos noteiktie kvalitātes standarti. 
2.3. Darbu gaitu no PASŪTĪTĀJA puses kontrolē PASŪTĪTĀJA pārstāvis Normunds Ozoliņš, t. 25479839.
2.4. Darbu vadītājs no BŪVUZŅĒMĒJA puses ir _____________________________.
3.	Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība
3.1.  Līguma kopējā summa ir ________ euro (___________________), bez PVN.
3.2.  Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek aprēķināts un maksāts kārtībā, kādu nosaka spēkā esošie normatīvie akti par attiecīgo nodokli.
3.3. Līguma kopējā summa ietver visas BŪVUZŅĒMĒJA izmaksas, kuras nepieciešamas, lai kvalitatīvi un savlaicīgi paveiktu Būvniecības darbus, tajā skaitā celtniecības materiālu izmaksas, darbaspēka izmaksas, citus maksājumus un izdevumus, kā arī peļņu, tā ietver visas izmaksas, kas saistītas ar šī Līguma izpildi, tai skaitā visu nodokļu nomaksu, transporta izmaksas, būvgružu izvešanu, virsizdevumus
3.4.  Norēķinu kārtība:
3.4.1. Darbu izpildes laikā – līdz 80 % (astoņdesmit procentiem) no līguma kopējās summas par izpildītiem darbiem saskaņā ar akceptētiem darbu izpildes aktiem un BŪVUZŅĒMĒJA izrakstītiem rēķiniem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc BŪVUZŅĒMĒJA rēķina saņemšanas;
3.4.2. Galīgo norēķinu ar BŪVUZŅĒMĒJU – 20% (divdesmit procentu) apmērā jeb atlikušo summu no līguma kopējās summas PASŪTĪTĀJS veic pēc visa Darbu apjoma pabeigšanas, būvvaldes atzīmes saņemšanas un nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc BŪVUZŅĒMĒJA rēķina saņemšanas.
3.5.  BŪVUZŅĒMĒJA izrakstītajos rēķinos obligāti jānorāda „Apgrieztā PVN maksāšana”, līguma Nr._______  un iepirkuma id. Nr. SNP 2018/14, projekts Nr. LLI-303 “Vides sakārtošana Kurzemes reģiona apdzīvotajās vietās” (“Life in Clean Environment - A Better Future!”).
3.6. Veicot norēķinus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt līgumsodu.
3.7. Visi maksājumi notiek ar bankas pārskaitījumu.
4.	Darbu izpildes termiņš. Līguma grozīšanas kārtība. 
4.1. Darbu uzsākšanas datums ir nekavējoties pēc šī līguma noslēgšanas.
4.2. Līgumā paredzēto darbu izpildes termiņš ir ______________, ietver izpilddokumentācijas sagatavošanu un būvvaldes atzīmes saņemšanu.
4.3. PASŪTĪTĀJS savlaicīgi nodod BŪVUZŅĒMĒJAM būves vietu, atbildību par to un tās uzturēšanu, bet ne agrāk kā pēc līguma parakstīšanas.
4.4. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas pabeigt Darbus noteiktajā termiņā, un kopā ar PASŪTĪTĀJU sastādīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.
4.5. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, ja iestājas jebkurš no sekojošiem apstākļiem un tas kavē Darbu veikšanu atbilstoši Darbu izpildes grafikam:
a) PASŪTĪTĀJS veic tādas izmaiņas Darbu apjomos, kuras ietekmē Darbu pabeigšanas termiņu;
b) Pastāv valdības, pašvaldības vai citu institūciju un amatpersonu pieņemtie lēmumi, rīkojumi norādījumi, saskaņā ar kuriem darbi Būvobjektā ir jāaptur, jeb jāpārtrauc un, ja šādu lēmumu, rīkojumu vai norādījumu sniegšanā nav vainojams BŪVUZŅĒMĒJS, vai tā piesaistītās trešās personas;
c) Darbu apturēšana no PASŪTĪTĀJA puses, ja šajā Darbu apturēšanā nav vainojams BŪVUZŅĒMĒJS, vai tā piesaistītās trešās personas;
d) Darbu izpildi aizkavē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un/vai citi objektīvi un/vai LV tiesību aktos paredzēti apstākļi.
4.6. Līguma grozīšanas kārtība:
4.6.1. Ja līguma izpildes laikā rodas nepieciešamība izpildīt tādus darbus, kas nav paredzēti Līgumā jeb Darbu izmaiņas, veicami Līguma grozījumi, noslēdzot attiecīga satura vienošanos;
4.6.2. Lai veiktu Līguma grozījumus, BŪVUZŅĒMĒJS savlaicīgi iesniedz PASŪTĪTĀJAM rakstisku pamatotu izmaiņu vai papildinājumu priekšlikumus. Pēc pieprasījuma BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par neparedzētu darbu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām;
4.6.3. Neparedzētiem darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem (darbu daļām) līgumā. Līgumā neparedzētu darbu izpildi BŪVUZŅĒMĒJS drīkst uzsākt tikai pēc to rakstiskas apstiprināšanas no PASŪTĪTĀJA puses;
4.6.4. Darbu izmaiņu kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10 % (desmit procentus) no sākotnējās līgumcenas jeb līguma kopējās summas;
4.6.5. Līguma kopējā summa nevar tikt izmainīta, izņemot gadījumu, ja:
a) Darbu izpildes gaitā PASŪTĪTĀJS saskaņo izmaiņas Tāmē (līguma 1.pielikums);
b) Darbu izpildes gaitā ir radusies nepieciešamība veikt darbus, kurus PUSES nevarēja paredzēt uz šī Līguma noslēgšanas brīdi.
4.6.6. Par Līguma kopējās summas maiņu PUSĒM jāvienojas, noslēdzot par to atsevišķu vienošanos (līgumu), nosakot neparedzēto darbu cenu, tās samaksas kārtību un darbu izpildes termiņu; 
4.6.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības samazināt Līguma kopējo summu, samazinot izpildāmo darbu apjomu;
4.6.8. Papildus un/vai neparedzēto būvdarbu rašanās objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies būvdarbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti;
4.6.9. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu gaita atklājas, ka tāmēs norādītājā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes, nemainot Būvuzņēmēja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas;
4.6.10. Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto Objektu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās Būvuzņēmēja vainas dēļ.
.5.	BŪVUZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības
5.1. BŪVUZŅĒMĒJA pienākums ir:
5.1.1. Veikt Darbus pilnā apjomā un sastāvā atbilstoši šī Līguma noteikumiem.
5.1.2. Darbus izpildīt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un normatīviem. Veicot Darbus, ievērot tehnoloģiskās prasības, kuras paredz ražotāji būvelementu un materiālu iestrādei.
5.1.3. Visā Līguma darbības laikā nodrošināt Darbu vadību ar sertificētu būvdarbu vadītāju un citiem speciālistiem, kuri nodrošinās izpildi atbilstoši ar noteiktajiem termiņiem un kvalitātes prasībām.
5.1.4. Būvniecības darbu gaitā ievērot drošības tehnikas, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar darbu Būvobjektā, kā arī ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus.
5.1.5. Veikt projekta vadītāja pienākumus atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošajā redakcijā;
5.1.6. Norīkot darba aizsardzības koordinatoru(s) ar kvalifikāciju atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošajā redakcijā;
5.1.7. Darbu izpildei izmantot kvalificētu darbaspēku. Darbu izpildītājiem jābūt attiecīgiem kvalifikācijas sertifikātiem uz tiem darbu veidiem, kur to pieprasa likumdošanas akti.
5.1.8. Pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma BŪVUZŅĒMĒJAM, pārbaudīt materiālus, konstrukcijas un Darba kvalitāti. 
5.1.9. Savlaicīgi un labā kvalitātē izpildīt, un apkopot Būvobjekta izpilddokumentāciju.
5.1.10. Darbu gaitā uzturēt kārtībā būvlaukuma teritoriju, veikt tā uzkopšanu un būvgružu izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām, uzturēt pievadceļus, nepasliktinot seguma stāvokli.
5.1.11. Pēc Darbu izpildes nodot PASŪTĪTĀJAM Būvobjektā apkopoto darba un izpilddokumentāciju (ja nepieciešams, - izpildmērījumus grafiskā un digitālā veidā). 
5.1.12. Brīdināt PASŪTĪTĀJU, ja Darbu gaitā atklājušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai.
5.1.13. Nodrošināt PASŪTĪTĀJA tehniskās uzraudzības speciālistu netraucētu piekļūšanu Būvobjektam visā Darbu gaitā. Nodrošināt visu inženiersistēmu darbības pārbaudes, ja attiecināms. 
5.2. BŪVUZŅĒMĒJS ir tiesīgs:
5.2.1. Noteikt darba režīmu būvlaukumā visiem būvniecības dalībniekiem un saņemt no visiem būvniecības dalībniekiem parakstus par drošības tehnikas noteikumu, un kārtības noteikumu ievērošanu.
5.2.2. Saņemt atlīdzību par kvalitatīvi (t.i. atbilstoši šī Līguma, Latvijas Būvnormatīvu, Latvijas Valsts standartu un citiem būvniecību regulējošo normatīvu aktu prasībām) izpildīto darbu.
5.3. BŪVUZŅĒMĒJS nav atbildīgs par Līguma izpildes kavējumiem, ja tie radušies PASŪTĪTĀJA saistību neizpildes dēļ.
6. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības
6.1. Savlaicīgi veikt Līgumā paredzētos maksājumus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
6.2. Kontrolēt Darbu izpildi saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
6.3. Pieņemt no BŪVUZŅĒMĒJA pilnā apjomā izpildītos Darbus, parakstot par to BŪVUZŅĒMĒJA sagatavoto Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.
6.4. PASŪTĪTĀJS neuzņemas atbildību par jebkuriem bojājumiem vai pienākumu par kompensāciju samaksu, kas jāmaksā pēc likuma sakarā ar nelaimes gadījumu vai kā sekas tam vai ievainojumiem kādam strādniekam vai citai personai, kuru nodarbinājis BŪVUZŅĒMĒJS, vai tā piesaistītā trešā persona.
6.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ierosināt veikt BŪVUZŅĒMĒJA veikto darbu atbilstības ekspertīzi.
7. Darbu nodošanas - pieņemšanas kārtība
7.1. BŪVUZŅĒMĒJS savlaicīgi paziņo PASŪTĪTĀJAM par plānoto Darbu nodošanas termiņu un kārtību.
7.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikt pieņemt Darbus pilnā apjomā, ja :
7.2.1. apskates laikā tiek PUŠU konstatēti darbu defekti un trūkumi (t.i. neatbilstības Latvijas būvnormatīviem un materiālu vai iekārtu ražotāju prasībām, bojājumi);
7.2.2. nav izlaboti un pilnībā novērsti trūkumi, kuri konstatēti Darbu gaitā.
7.3. Līguma 7.2. punktā minētajos gadījumos PUSES vienojas par termiņiem konstatēto trūkumu un defektu novēršanai.
7.4. Darbi uzskatāmi par pabeigtiem pēc nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.
8. Līguma laušana. PUŠU atbildība
8.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot BŪVUZŅĒMĒJAM zaudējumus un neapmaksājot izpildītos darbus, ja:
8.1.1. Darbu izpildes uzsākšana BŪVUZŅĒMĒJA vainas dēļ tiek aizkavēta vairāk nekā 5 (piecas) darba dienas;
8.1.2. Darbi Būvobjektā BŪVUZŅĒMĒJA vainas dēļ netiek veikti vairāk nekā 5 (piecas) darba dienas;
8.1.3. BŪVUZŅĒMĒJS savas vainas dēļ vairāk par 15 (piecpadsmit) dienām nokavē Darbu izpildes termiņu;
8.1.4. Darbu gaitā BŪVUZŅĒMĒJS apzināti pielieto nekvalitatīvus būvmateriālus, kas konstatēts ar sertificēta speciālista atzinumu;
8.1.5. BŪVUZŅĒMĒJS neievēro likumu, Latvijas būvnormatīvu un tehnisko standartu noteikumus;
8.1.6. saskaņā ar tiesas spriedumu BŪVUZŅĒMĒJS tiek atzīts par maksātnespējīgu.
8.2. BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:
8.2.1. PASŪTĪTĀJA darbības vai bezdarbības rezultātā Darbu veikšana tiek aizkavēta ilgāk par 15 (piecpadsmit) dienām;
8.2.2. PASŪTĪTĀJS kavē apmaksas termiņu ilgāk kā par 15 (piecpadsmit) darba dienām;
8.2.3. saskaņā ar tiesas spriedumu PASŪTĪTĀJS tiek atzīts par maksātnespējīgu.
8.3. PUSES ir atbildīgas viena pret otru saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Latvijas Civillikumu un citiem normatīviem aktiem.
8.4. Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJA vainas dēļ tiek nokavēts Līgumā paredzētais Darbu izpildes termiņš, BŪVUZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1 % (1/10 procenta) apmērā no kopējās līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet kopā ne vairāk kā 10 % no līguma summas.
8.5. Līgumā paredzēto maksājumu kavējuma gadījumā, PASŪTĪTĀJS maksā BŪVUZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,1% (1/10 procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet kopā ne vairāk kā 10 % no līguma summas.
8.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no Līguma izpildes.
9. Nepārvarama vara
9.1. Līgumslēdzēji nav atbildīgi par pilnīgu vai daļēju saistību neizpildi, ja tā saistīta ar tādiem apstākļiem kā plūdi, zemestrīce, karadarbība, jebkāda veida militārās operācijas, blokādes, valsts varas vai pārvaldes iestāžu lēmumi vai faktiskā rīcība, finansējuma nepiešķiršana, eksporta vai importa aizliegums vai citi neparedzēti apstākļi, kas ir ārpus līgumslēdzēju kontroles.
9.2. Ja kāds no uzskaitītajiem apstākļiem tieši ietekmē saistību izpildi, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par šo apstākļu darbības laiku, bet, ja šie apstākļi ilgst vairāk par 6 mēnešiem, līgumslēdzēji ir tiesīgi atteikties no šajā līgumā noteikto saistību izpildes.
9.3. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, līgums tiek lauzts, puses sastāda un paraksta Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, un BŪVBŪVUZŅĒMĒJS atstāj objektu drošībā un kārtībā.
10. Nobeiguma noteikumi
10.1. Šī Līguma noteikumi ir saistoši kā PUSĒM, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem, un jebkurai citai pusei, kura var mantot to saistības vai tiesības.
10.2. Jebkurš strīds vai nesaskaņas, kas izriet no šīs Līguma, vai skar šo Līgumu, tā grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju) tiek risināts sarunu ceļā. Strīdi, ko nevar atrisināt, Pusēm vienojoties 10 (desmit) dienu laikā pēc strīda/strīdu ierosināšanas, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā atbilstoši LR Civilprocesa likuma normām.
10.3. Grozījumus šajā Līgumā var izdarīt, PUSĒM par tiem rakstiski vienojoties. Šādā gadījumā rakstiskā vienošanās tiek pievienota šim Līgumam, un tā kļūst par neatņemamu sastāvdaļu.
10.4. Šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir šajā Līgumā minētie pielikumi, kā arī jebkurš cits dokuments, kas ir noformēts kā Līguma pielikums un, kuru ir parakstījušas PUSES.
10.5. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz PUŠU saistību izpildei. 
10.6. Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz ___ (______) lapām, pa vienam eksemplāram katrai PUSEI. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
10.7. Uz parakstīšanas dienu līgumam ir šādi pielikumi:
10.7.1. 1.pielikums – _________________________.
12. PUŠU rekvizīti un paraksti 
	PASŪTĪTĀJS
	BŪVUZŅĒMĒJS

	Saldus novada pašvaldība
Adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV 3801
Reģistrācijas Nr. 90009114646
Konts: _________________
Banka: ________________
Bankas kods: ________________
	___________________
Adrese: ______________________
Reģistrācijas Nr. _______________
Konts: _________________
Banka: ________________
Bankas kods: ________________
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9.pielikums
Būvuzņēmēja specifiskie pienākumi
I sadaļa. Būvlaukuma sagatavošana, uzturēšana
Būvlaukums aprīkojams ar būvžogu, pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam fotofiksācijas materiālus, kuros pēc iespējas pilnīgāk fiksēts labiekārtojuma segumu tehniskais stāvoklis pirms nojaukšanas būvdarbiem. Visa veida bojājumi, kādi tiek nodarīti piegulošās teritorijas labiekārtojuma (bruģa, asfalta, zālāju, stādījumu) platībām, ir jānovērš Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem līdz darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai. Sagatavotos fotofiksācijas materiālus pievieno būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktam, ko sagatavo pasūtītājs. 
Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt elektrības pieslēgumu vai pārvietojamo elektrostaciju nojaukšanas būvdarbu veikšanai, ja nepieciešams.
Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs sagatavo darbu veikšanas projektu (DVP) atbilstoši būvniecības normatīvajiem aktiem. DVP tiek pievienota Būvuzņēmēja sagatavota satiksmes organizācijas shēma. Satiksmes organizācijas shēmu ar pagaidu ceļazīmēm, transporta kustības virzieniem, u.c. informāciju, Būvuzņēmējs saskaņo ar Saldus novada pašvaldības Rubas pagasta pārvaldi. DVP Būvuzņēmējs iesniedz izskatīšanai un saskaņošanai Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldū, t. 63 807 280, iesniegtie dokumenti tiek reģistrēti  Saldus novada pašvaldības lietvedības sistēmā.
Būvuzņēmējam būvdarbu laikā jānodrošina Pasūtītāja noteiktais būvlaukuma minimālais aprīkojums:
1. Būvžogs ar darba aizsardzības drošības zīmju baneriem;
2. Būvtāfele;
3. Būvgružu konteineri (novietne saskaņā ar DVP);
4. Telpas būvniecības inventāra, materiālu un instrumentu glabāšanai (konteiners);
5. Biotualete;
6. Ugunsdzēsības stends ar aprīkojumu. Aprīkojumā ietilpst: ugunsdzēsības spainis, cirvis, lauznis, ķeksis, lāpsta, ugunsdzēšamais aparāts, atsevišķa tvertne ar smiltīm;
Būvlaukuma aprīkojumu pirms darbu uzsākšanas pieņem pasūtītāja pārstāvis, veic būvlaukuma aprīkojuma fotofiksāciju. Par būvlaukuma atbilstību šo noteikumu, DVP un būvdarbu tāmes prasībām tiek sastādīts divpusējs Akts, ko paraksta Būvuzņēmējs un pasūtītāja pārstāvis, kad Puses aktu parakstījušas, Būvuzņēmējs var uzsākt  būvdarbus saskaņā ar līgumu. 

II. sadaļa. Norādījumi par būvdarbiem
1. Darbu apjomi aprēķināti bez tehnoloģiskiem zudumiem, pielaidēm, atgriezumiem;
2. Beramo materiālu, kā arī būvgružu apjoms noteikts cietā (blīvā) stāvoklī;
3. Būvgružu apjoms aprēķināts, ņemot vērā nojaucamo konstrukciju apjomus. Nav pieļaujama būvgružu uzkrāšana būvlaukuma teritorijā ārpus konteineriem;
4. Pēc būvdarbu (nojaukšanas darbu) pabeigšanas jāveic teritorijas apzaļumošana.
III. Norādījumi par būvdarbu secību
IV. Nodošana ekspluatācijā
1. Iesniegt pasūtītājam aktu par būvgružu nodošanu utilizācijai;
2. Iesniegt pasūtītājam aktu par bīstamo atkritumu nodošanu utilizācijai;
Būvuzņēmēja  pienākums ir laicīgi sagatavot iesniegumus TN izdevējam un Pasūtītājam, un saņemt pozitīvus atzinumus par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā (nojaukšanu): 
1. SIA “Lattelecom”,
2. Saldus novada pašvaldības Attīstības nodaļa.
Pasūtītājs:	Izpildītājs: 
image1.JPG
D lnterreg H

Latvija-Lietuva




