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1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: SNP 2015/05 
1.2. Pasūtītājs un kontaktpersonas:
	Pasūtītājs
	Saldus novada pašvaldība

	Adrese
	Striķu iela 3, Saldus, LV 3801

	Reģ. Nr.
	90009114646

	Kontaktpersona
	Raimonds Plīts, celtniecības speciālists

	Tālrunis
	+371 25479806 

	Faksa nr.
	+371 63807910

	E – pasta adrese
	raimonds.plits@saldus.lv

	Darba laiks
	8.00-12.00 un 13.00-17.00


1.3. Iepirkuma priekšmets ir Brīvības ielas no Avotu ielas līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas pieslēgumu pārbūve Saldū, CPV kods: 45200000-9
1.3.1. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās, piedāvājumu var iesniegt tikai par pilnu apjomu, nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus;
1.4. Iepirkuma metode: atklāts konkurss
1.5. Līguma izpildes vieta: Saldus pilsēta
1.6. Termiņi: 

	Aktivitāte
	Termiņš
	Laiks

	Pēdējais termiņš papildu informācijas sniegšanai
	2015.gada 25.marts
	

	Pēdējais termiņš piedāvājumu iesniegšanai
	2015.gada 30.marts
	plkst. 1100

	Piedāvājumu atvēršanas sanāksme
	2015.gada 30.marts
	plkst. 1100

	Paziņojuma par atklāta konkursa rezultātiem nosūtīšana
	3 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas
	

	Piedāvājuma derīguma termiņš
	120 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas
	

	Līguma noslēgšana
	Ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc LV Publisko iepirkumu likuma 67. panta 5. daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām
	

	Līguma izpildes laiks 
	Ne vairāk kā 19 mēneši, skaitot no būvdarbu uzsākšanas dienas, ietver tehnoloģisko pārtraukumu un objekta pieņemšanu ekspluatācijā
	


1.7. Iepirkuma mērķis ir panākt atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, nodrošinot pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku, izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. Iepirkuma mērķis ir sasniegts, ja noteikts Konkursa uzvarētājs un noslēgts iepirkuma līgums.

1.8. Piedalīšanās atklātā konkursā ir pretendentu brīvas gribas izpausme. Pasūtītājs visiem pretendentiem rada vienādas iespējas sacensties, lai iegūtu tiesības slēgt iepirkuma līgumu

1.9. Šajā nolikumā lietoto terminu skaidrojums:
1.9.1. Konkurss jeb iepirkuma procedūra: atklāts konkurss „Brīvības ielas no Avotu ielas līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas pieslēgumu pārbūve Saldū”, id. Nr. SNP 2015/05, LV Publisko iepirkumu likuma izpratnē.
1.9.2. Nolikums: konkursa id. Nr. SNP 2015/05 nolikums ar pielikumiem, lejuplādējams Saldus novada pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv, sadaļā „Iepirkumi”.

1.9.3. Konkursa dokumenti: nolikums ar pielikumiem un pārējie konkursa dokumenti, kas apskatāmi un lejuplādējami Saldus novada pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv, sadaļā „Iepirkumi”.

1.9.4. Piedāvājums: pretendenta konkursa piedāvājuma dokumentos ietverto ziņu un informācijas kopums.

1.9.5. Objekts jeb būvobjekts: “Brīvības ielas no Avotu ielas līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas pieslēgumu pārbūve Saldū” - Saldus pilsētas teritorijas daļa, kurā notiek būvdarbi, ietver arī pieguļošo teritoriju, palīgbūves un būviekārtas līdz būvdarbu pabeigšanai un uzbūvētā objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

1.9.6. Pārbūve: saskaņā ar Būvniecības likuma Pārejas noteikumu 7.punktu, līdz grozījumu izdarīšanai normatīvajos aktos, Būvniecības likumā, šajā nolikumā un būvprojektā lietotais jēdziens "pārbūve" atbilst jēdzienam "rekonstrukcija".

1.9.7. Būvdarbi jeb darbi: būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kurus veic būvlaukumā vai būvē, lai radītu būvi, novietotu iepriekš izgatavotu būvi vai tās daļu, pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu, iekonservētu, ierīkotu vai nojauktu būvi līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā, t.sk. būvlaukuma sagatavošana, izpēte, nepieciešamo būvmateriālu iegāde un piegāde uz Būvobjektu, celtniecības un montāžas darbi, izpildes dokumentu komplektēšana, u.c. darbības, kuras BŪVUZŅĒMĒJam jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.9.8. Darbu daļa: būvprojektā norādīta būvdarbu daļa, kas konkursa piedāvājumā jāiesniedz kā atsevišķa tāme vai tāmē norādīta pozīcija.

1.9.9. Būvprojekts: tehniskais projekts „Brīvības ielas no Avotu ielas līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas pieslēgumu rekonstrukcija Saldū”.

1.9.10. Būvprojekta autors: SIA „Projekts EAE”.

1.9.11. Būvlaukums: atbilstoši būvniecības dokumentācijai dabā norobežota vai nosacīta būvdarbu veikšanai nepieciešamā teritorija, kurā notiks vai notiek būvdarbi, ar tajā esošo nepieciešamo aprīkojumu (pagaidu būves, iekārtas utt.).

1.9.12. LBN: Latvijas būvnoteikumi.

1.9.13. Būves klasifikācija: atbilstoši 22.12.2009. MK noteikumiem Nr. 1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju’’.

1.9.14. Personālsabiedrība: LV Komercreģistrā ierakstīta pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība LV Komerclikuma normu izpratnē.

1.9.15. Personu apvienība: vairāku juridisku un/vai fizisku personu grupa jebkādā kombinācijā, kuras dalībnieces noslēgušas savstarpēju līgumu par dalību konkursā un iesniegušas kopīgu (vienu) konkursa piedāvājumu.

1.9.16. Būvuzņēmējs: pretendents, kurš uzvarējis konkursā, noslēdzis ar pasūtītāju būvdarbu līgumu un noslēgtais līgums stājies tiesiskā spēkā – galvenais būvdarbu veicējs LV Vispārīgo būvnoteikumu 2.15. punkta izpratnē.

1.9.17. Darbuzņēmējs jeb apakšuzņēmējs: būvdarbu veicējs, kas, pamatojoties uz noslēgto līgumu, par pasūtītāja vai būvdarbu veicēja līdzekļiem veic atsevišķus būvdarbus vai to kopumu - atsevišķu būvdarbu veicējs LV Vispārīgo būvnoteikumu 2.2. punkta izpratnē.

1.9.18. Uzņēmums: šī nolikuma izpratnē - LV Komerclikumā definētie patstāvīgie tiesību subjekti – kapitālsabiedrība, personālsabiedrība, cita veida komersants, kas reģistrēts LV, kā arī patstāvīgs tiesību subjekts – saimnieciskās darbības veicējs, kas reģistrēts ārvalstīs – sabiedrība, kompānija, korporācija u.c., saskaņā ar mītnes zemes uzņēmējdarbības jomu regulējošiem tiesību aktiem.

1.9.19. Uzņēmuma (sabiedrības) vadītājs: persona, kurai saskaņā ar LV Uzņēmumu reģistra aktuāliem datiem uzņēmumā ir pārstāvības tiesības, vai ārvalstu uzņēmumā, - persona, kurai ir uzņēmuma pārstāvības tiesības saskaņā ar mītnes zemes komercdarbību regulējošiem tiesību aktiem.

1.9.20. Ieinteresētā persona jeb ieinteresētais piegādātājs: persona, kas izrādījusi interesi par Konkursu līdz piedāvājumu iesniegšanai.

1.9.21. Pretendents: persona vai personu apvienība, kas šajā konkursā iesniegusi piedāvājumu veikt būvdarbus saskaņā ar pasūtītāja (konkursa nolikumā) noteiktajām prasībām.

1.9.22. Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, jeb iesaistītā persona: pretendenta - personālsabiedrības dalībnieks vai personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

1.9.23. Komersants: LV Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs reģistrēta persona.

1.9.24. Latvijas uzņēmums: komersants, kurš nodibināts un reģistrēts Latvijā, saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

1.9.25. Ārvalstu uzņēmums: komersants, kurš nodibināts un reģistrēts ārvalstī – sabiedrība, kompānija, korporācija u.c., saskaņā ar ārvalsts tiesību aktiem.

1.9.26. Konkursa uzvarētājs: pretendents, kurš konkursā ieguvis augstāko galīgo vērtējumu.

1.9.27. LV: Latvijas Republika (starptautiski atzīts apzīmējums).

1.9.28. PIL: LV Publisko iepirkumu likums.

1.9.29. CV: kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts.

1.9.30. Finansējums: naudas summa, kuru pasūtītājs paredzējis būvdarbu apmaksai.

1.9.31. Līgums jeb Iepirkuma līgums: publisks būvdarbu līgums ar pielikumiem par konkursa nolikumā pieprasīto būvdarbu izpildi LV Publisko iepirkumu likuma normu izpratnē.

1.9.32. PVN: pievienotās vērtība nodoklis, kuru jāaprēķina un jāmaksā saskaņā ar LV spēkā esošajiem nodokļu likumdošanas tiesību aktiem.

1.9.33. Paredzamā līgumcena: visu līguma priekšmetā noteikto būvdarbu kopējā vērtība bez PVN, kuru pasūtītājs paredzējis samaksāt būvuzņēmējam par pienācīgu līguma izpildi, ieskaitot to piegāžu un pakalpojumu cenu, kuri saskaņā ar nolikuma prasībām būvuzņēmējam būs nepieciešami līguma izpildei.

1.9.34. Līgumcena: pretendenta konkursa piedāvājumā norādītā cena par visa būvdarbu apjoma izpildi.

1.9.35. Tehniskā specifikācija: konkursa dokumentos un Būvprojektā noteiktie izpildāmo būvdarbu raksturojumi un Līguma nosacījumi.

1.9.36. LVS: Latvijas valsts standarts.

1.9.37. BIS: LV Būvniecības informācijas sistēma.

1.9.38. Ceļu specifikācijas 2014 jeb CS 2014: normatīvs dokuments, kas ietver prasības ceļu un ielu būvdarbu izpildei un kvalitātei;

1.9.39. MK noteikumi: LV Ministru kabineta noteikumi. 
2. Konkursa izziņošana un konkursa dokumentu saņemšana. Informācijas apmaiņa. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas kārtība
2.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, izņemot Būvprojektu.
2.2. Ar konkursa dokumentiem var iepazīties un tos var lejuplādēt elektroniskā formātā (**.pdf faili) Saldus novada pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Saldus novada dome – Iepirkumi.
2.3. Ar konkursa dokumentiem drukātā veidā var iepazīties Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā, adrese Striķu ielā 3, Saldū, darba dienās, laikā no 9.00-12.00 un 13.00-16.00, iepriekš sazinoties ar norādīto kontaktpersonu.

2.4. Būvprojektu var saņemt digitālā veidā, saņemot saiti lejuplādēšanai, iepriekš sazinoties ar norādīto kontaktpersonu.

2.5. Ar Būvprojektu drukātā veidā var iepazīties Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Avotu ielā 12, Saldū, darba dienās, laikā no 9.00-12.00 un 13.00-16.00, iepriekš sazinoties ar norādīto kontaktpersonu. 
2.6. Ja rodas domstarpības par konkursa dokumentu tekstu (vārdiem, teikumiem, skaitļiem, pozīcijām, apzīmējumiem) par pareizo tiks uzskatīts konkursa dokuments, kas atbilst pasūtītāja izdotam oriģinālam.

2.7. Ja ieinteresētā persona vēlas saņemt pasūtītāja apliecinātu konkursa nolikuma oriģinālu izdrukātā veidā, tad tai ir pienākums pirms nolikuma saņemšanas samaksāt pasūtītājam maksu par nolikuma pavairošanu saskaņā ar pasūtītāja saistošajos noteikumos noteiktajiem izcenojumiem.

2.8. Informācijas apmaiņa. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas kārtība:

2.9. Saziņa starp pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajām personām iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, e-pastu vai faksu. Saziņas dokumentā ietver pasūtītāja nosaukumu un adresi, iepirkuma procedūras nosaukumu, identifikācijas numuru un pretendenta rekvizītus.

2.10. Ieinteresētā persona var rakstiski pieprasīt papildus informāciju izmantojot e- pastu, faksu vai pastu.

2.11. Pasūtītājs pēc ieinteresētās personas pieprasījuma sniedz papildu informāciju par atklāta konkursa nolikumu, ja pieprasījums iesniegts laikus, t.i. tā, lai iepirkuma komisija varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ieinteresēto personu pienākums ir pastāvīgi sekot līdz aktuālajai informācijai pasūtītāja interneta mājas lapā un ievērot to, sagatavojot savu piedāvājumu.

2.12. Lūgumi sniegt papildus informāciju adresējami Saldus novada pašvaldībai, Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, un nosūtāmi nolikumā un IUB mājas lapā publicētajā paziņojumā par līgumu norādītajām kontaktpersonām.

2.13. Ja ieinteresētā persona ir laikus pieprasījusi papildu informāciju, pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ievietojot mājas lapā www.saldus.lv sadaļā „Iepirkumi”, kā arī nosūtot pieprasītājam.

2.14. Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem pasūtītājs nosūta personai, kura uzdevusi jautājumu, atbilstoši tam, kāds sakaru līdzeklis izmantots: e- pastā uzdotam jautājumam - pa e-pastu, faksam - pa faksu, pasta sūtījumam - pa pastu.

2.15. Grozījumus, papildinājumus Nolikumā, Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem pasūtītājs ievieto savā interneta mājas lapā www.saldus.lv, sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma publikācijas.

2.16. Tiek uzskatīts, ka visas ieinteresētās personas ir saņēmušas papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus Nolikumā, Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja pasūtītājs tos ir ievietojis interneta mājas lapā www.saldus.lv, sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma publikācijas.

2.17. Piedāvājumu atsaukšana, grozīšana vai aizstāšana:

2.17.1. Pretendents var atsaukt vai aizstāt savu piedāvājumu vai izdarīt tajā grozījumus līdz nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

2.17.2. Katram piedāvājuma grozījumam ir jābūt sagatavotam un noformētam saskaņā ar Nolikuma 9.7 punkta prasībām, papildus uz ārējā un, ja nepieciešams, iekšējā iepakojuma norādot attiecīgi “GROZĪJUMS” vai “AIZSTĀŠANA”. 

2.17.3. Paziņojumu par atsaukumu nosūta vai iesniedz slēgtā iesaiņojumā, uz kuras norādīts pasūtītāja nosaukums, un adrese, pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese, konkursa nosaukums un identifikācijas numurs un norāde “ATSAUKUMS”.

2.17.4. Pretendents var atsaukt vai aizstāt piedāvājumu personīgi, ierodoties piedāvājumu uzglabāšanas vietā – Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldus, LV-3801, vai atsūtot pa pastu vai ar kurjerpastu; 

2.17.5. Pasta vai kurjerpasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Sūtījumu, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks izskatīts un atdots atpakaļ iesniedzējam.

2.17.6. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākās līdzdalības atklātā konkursā;

2.17.7. Piedāvājuma aizstāšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

2.18. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2015. gada 30.martam plkst. 1100, Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldū, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu vai ar kurjerpastu. Pasta vai kurjerpasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājumu (tā grozījumus, papildinājumus, atsaukumus), kas iesniegts/i pēc minētā termiņa, neizskatīs un atdos atpakaļ iesniedzējam. 

2.19. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku). 
2.20. Piedāvājumi, kas nav noformēti un iesniegti Nolikumā noteiktajā kārtībā, nav iesaiņoti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

2.21. Piedāvājumi tiks atvērti piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldū, LV-3801, 2015.gada 30.martam plkst.1100 nolikumā un PIL noteiktā kārtībā.

a) Pretendentu pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kurā norāda pretendentu, tā adresi un tālruņa numuru, pārstāvja vārdu, uzvārdu un amatu;

b) Piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā. Komisija atver iesniegto piedāvājumu un nolasa piedāvājuma pamatdatus (pretendenta nosaukumu, piedāvāto kopējo līgumcenu, garantijas termiņu);

c) Kad visi piedāvājumi ir atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.
3. Piedāvājuma nodrošinājums

3.1. Piedāvājuma nodrošinājums:

3.1.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir bankas garantija vai apdrošināšana par Nolikuma 3.1.2 punktā minēto summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz euro (EUR). Personu apvienībām piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā kā „Pretendents” ir jānorāda visi to dalībnieki;
3.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir jāiesniedz Konkursa piedāvājuma nodrošinājums 25 000,00 euro (divdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi) apmērā, turpmāk – piedāvājuma nodrošinājuma summa. Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālais termiņš – 120 dienas;

3.1.3. Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kā bankas garantija (galvojums) vai apdrošināšanas polise - dokumenta oriģināls, kurā ietvertie nosacījumi atbilst Nolikuma 3.1.1 un 3.1.2 punktam, 3.2 un 3.5 punktos un to apakšpunktos, un Nolikuma 13.pielikumā dotajai veidnei, proti, - nodrošinājums dots Saldus novada pašvaldībai, veidnē noteiktajam izmaksas termiņam un izmaksas bezierunu kārtībai, jānorāda spēkā esamības termiņš un pēdējā izmaksas pieprasījuma diena (datums), strīdu izskatīšanas kārtība, izņemot izskatīšanu šķīrējtiesā, saistību pārmantošana;
3.1.4. Ja ieinteresētā persona nav pārliecināta par piedāvājuma nodrošinājuma (bankas garantijas vai apdrošināšanas polises) atbilstību Nolikuma nosacījumiem, tai ir tiesības pirms piedāvājuma iesniegšanas savlaicīgi, t.i. tā, lai pasūtītājs varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā 2015. gada 25.martam iesniegt pasūtītājam nodrošinājuma dokumenta projektu un lūgt atzinumu par tā atbilstību Nolikuma nosacījumiem. Šajā gadījumā jāievērtē, ka pasūtītājs sniegs atbildi 2 (divu) darba dienu laikā;

3.1.5. Piedāvājuma nodrošinājumu var sniegt kredītiestāde (banka), kas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi attiecīgo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā  vai institūcija, kas ir apdrošinātājs LV „Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma” 1. panta 1. daļas 3. punkta izpratnē un kas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsācis attiecīgo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā;

3.1.6. Piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksāšana ar bankas pārskaitījumu pasūtītāja kontā vai skaidrā naudā pasūtītāja kasē netiek pieļauta;
3.1.7. Piedāvājuma nodrošinājuma dokuments (oriģināls) nav jācauršauj kopā ar citiem piedāvājuma dokumentiem, bet jāievieto piedāvājuma 1. Sējuma iesaiņojumā atsevišķi, skat. Nolikuma 9.1.1. punktu;

3.1.8. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
3.1.8.1. Līdz Nolikumā noteiktā derīguma termiņa beigām (120 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas) vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuram piekritis pretendents un piedāvājuma nodrošinājuma devējs, par ko pretendents un piedāvājuma nodrošinājuma devējs pasūtītājam paziņojuši rakstveidā saskaņā ar Nolikuma 3.3, 3.3.1 un 3.3.2 punktiem;

3.1.8.2. Ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu iepirkuma procedūrā, - līdz dienai, kad izraudzītais pretendents – Konkursa uzvarētājs, iesniedz Līguma nodrošinājumu, kurš paredzēts Nolikumā un Līgumā;

3.1.8.3. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

3.2. Piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšana: Ja pasūtītājs ir paziņojis pretendentam par nepieciešamību pagarināt piedāvājuma derīguma un piedāvājuma nodrošinājuma termiņu, viņam 5 (piecu) darba dienu laikā jāiesniedz pasūtītājam šādi dokumenti:

3.2.1. Rakstiska pretendenta piekrišana sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai (oriģināls);

3.2.2. Nodrošinājuma devēja rakstisks apliecinājums par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarinājumu (oriģināls);

3.2.3. Ja netiek iesniegts Nodrošinājuma devēja rakstisks apliecinājums par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarinājumu (oriģināls), uzskatāms, ka pretendenta piedāvājums ir bez nodrošinājuma un pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākas dalības Konkursā.;

3.3. Piedāvājuma nodrošinājumu pasūtītājs atdod pretendentiem šādā kārtībā:

3.3.1. Pretendentam, ar kuru pasūtītājs ir parakstījis iepirkuma Līgumu, - pēc Līguma nodrošinājuma iesniegšanas;

3.3.2. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa izbeigšanās;

3.3.3. Pārējiem pretendentiem, - pēc Līguma stāšanās spēkā;

3.3.4. Visiem pretendentiem, - ja konkursa procedūra tiek pārtraukta vai izbeigta bez rezultātiem.

3.4. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.4.1. Ja pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
3.4.2. Ja pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;
3.4.3. Ja pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
4. Informācija par iepirkuma priekšmetu (tehniskā specifikācija)

4.1. Iepirkuma priekšmets: iepirkuma priekšmets ir tiesības noslēgt ar pasūtītāju publisku būvdarbu līgumu “Brīvības ielas no Avotu ielas līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas pieslēgumu pārbūve Saldū”.

4.2. Objekta apsekošana:
4.2.1. Lai ievērtētu visus būvdarbu veikšanu ietekmējošos apstākļus un iekļautu piedāvājumā ekonomiski pamatotas un samērīgas izmaksas līdz piedāvājumu iesniegšanai ieinteresētajām personām jāveic objekta būvniecības vietas apsekošana, turpmāk – Objekta apsekošana. Par objekta apsekošanu tiek sastādīts akts (veidne 20.pielikumā), kurš jāiesniedz konkursa piedāvājumā.
4.2.2. Objekta apsekošanu iespējams veikt, iepriekš sazinoties ar norādīto kontaktpersonu un vienojoties par apskates laiku: Raimonds Plīts, celtniecības speciālists, t. 25479806, e-pasts raimonds.plits@saldus.lv.
4.3. Būvdarbi Būvuzņēmējam jāizpilda ar savām iekārtām, konstrukcijām, materiāliem un darbaspēku, nepieciešamības gadījumā piesaistot darbuzņēmējus.
4.4. Objekta sagatavošanu būvniecībai saskaņā ar LV Būvniecības likuma un Vispārīgo būvnoteikumu prasībām veic Būvuzņēmējs, sagatavošanas izmaksas jāiekļauj piedāvājumā.
4.5. Būvlaukuma aprīkojumam jāatbilst LV spēkā esošo būvniecības normatīvo aktu prasībām, kā arī Būvuzņēmējam jāpasūta un jāuzstāda 1 (viena) būvtāfele. Būvtāfelei jābūt krāsainai, noturīgai pret laika apstākļu - lietus, sniega, sala u.tml., iedarbību. Izmēri, krāsas un saturs pirms izgatavošanas jāsaskaņo ar pasūtītāju.
4.6. Konkursa piedāvājumā iekļaujamo būvdarbu un montāžas darbu apjomi doti tāmju veidnēs, kas lejuplādējamas pasūtītāja mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Saldus novada dome – Iepirkumi pie attiecīgā iepirkuma publikācijas (10.pielikums).
4.7. Apjomiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
4.8. Materiālu, darbu, būvkonstrukciju un izstrādājumu normatīvās un kvalitātes prasības noteiktas Būvprojektā, Ceļu specifikācijās 2014, LVS un LBN.
4.9. Būvdarbu uzsākšanas datums: būvdarbu uzsākšanas datumu Būvuzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.
4.10. Tehnoloģiskais pārtraukums: orientējoši 4 mēneši;
4.11. Būvdarbu pabeigšanas termiņš: Ne vairāk kā 19 mēneši, skaitot no būvdarbu uzsākšanas dienas, ietver tehnoloģisko pārtraukumu un objekta pieņemšanu ekspluatācijā 
4.12. Izpilddokumentācijas kārtošanai un objekta pieņemšanai ekspluatācijā tiek paredzēti 2 mēneši.
4.13. Būvdarbi jāizpilda saskaņā ar Būvprojektu, pretendenta konkursa piedāvājumā norādītajiem un Būvdarbu līgumā ietvertajiem nosacījumiem, kā arī LV spēkā esošajām likumdošanas normām, tehniskajiem normatīviem un standartiem.
4.14. Būvdarbu izpildes vieta: Saldus pilsēta
4.15. Būvdarbi Būvuzņēmējam jāizpilda ar savām iekārtām, tehniku, konstrukcijām, materiāliem un darbaspēku, nepieciešamības gadījumā piesaistot darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus).
4.16. Darbu un materiālu apjomi jāskata saistībā ar būvprojekta dokumentāciju. Pretendents ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās, nepareizi saprotot vai interpretējot Būvprojektā noteiktās prasības. Visi apjomi, kuri doti Būvprojektā, pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu Būvprojektu.

4.17. Būvuzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē un par kuru sniedzis informāciju Konkursa piedāvājumā, kā arī apakšuzņēmējus un personas, uz kuru iespējām Būvuzņēmējs balstījies Konkursā, par kuriem tas sniedzis informāciju Konkursa piedāvājumā, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ja to kvalifikācija ir ne zemāka kā pieprasīts Konkursa dokumentos.
4.18. Materiālu komplektācija jāveic atbilstoši būvprojektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.

4.19. Būvuzņēmēja specifiski pienākumi:

4.19.1. Veikt Darbus, ievērojot tehnisko specifikāciju prasības – nolikuma 6.pielikumu, kuras tiks pievienotas līgumam kā pielikums;

4.19.2. Pirms Darbu uzsākšanas sagatavot būvniecības tiesību aktiem atbilstošu Darbu veikšanas projektu;

4.19.3. Darbu veikšanas projektā aprakstīt darba organizāciju, tehnoloģijas, materiālus un kvalitātes kontroles metodes būvobjektam, ietvertās informācijas apjomam jāatbilst Ceļu specifikāciju 2014 prasībām;

4.19.4. Veikt projekta vadītāja pienākumus atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošajā redakcijā;
4.19.5. Norīkot darba aizsardzības koordinatoru(s) ar kvalifikāciju atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošajā redakcijā;
4.19.6. Pirms Darbu uzsākšanas sagatavot Darba aizsardzības plānu saskaņā ar 25.02.2003. MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošo redakciju un savu konkursa piedāvājumu;

4.19.7. Pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu saskaņā ar 25.02.2003. MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošās redakcijas pielikumu;
4.19.8. Nolikuma 4.19.7. punktā noteiktā Iepriekšējā paziņojumā par būvdarbu veikšanu sniegto informāciju novietot būvlaukumā redzamā vietā un, ja nepieciešams, to regulāri atjaunot.
4.19.9. Būvuzņēmējam jāievērtē, ka darbu apjomos norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa, vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei, kā arī jāievērtē, ka:

4.19.9.1. Būvuzņēmējam jāiesniedz pasūtītājam sertificēta ģeodēziskā dienesta sastādītu aktu ar izpilduzmērījumiem LKS 92 koordinātu sistēmā, saskaņotu ar pašvaldības ģeotelpiskās informācijas datu uzturētāju SIA MDC, e-pasts: infodati@mdc.lv;

4.19.9.2. Izdevumi izpilddokumentācijas sagatavošanai un uzmērījumu veikšanai jāiekļauj piedāvātajā cenā;
4.19.9.3. Būvuzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem apdrošināt visus iespējamos riskus, tai skaitā pret trešajām personām, kas var būt saistīti ar būvdarbu izpildi un kvalitāti;
4.19.9.4. Būvdarbi jāveic apdzīvotā teritorijā, iespējami mazāk traucējot iedzīvotājus, un pasūtītājs, sadarbībā ar Būvuzņēmēju, veiks esošās teritorijas apsekošanu darbu izpildes laikā;
4.19.9.5. Būvuzraudzību un autoruzraudzību nodrošina pasūtītājs;
4.19.9.6. Objekta pieņemšana ekspluatācijā notiek 14.10.2014. LV Ministru kabineta noteikumos Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” noteiktā kārtībā.

4.20. Izpildot būvdarbus, Būvuzņēmējam jāievēro LV spēkā esošās drošības tehnikas, elektrodrošības, ugunsdrošības un darba aizsardzības normas, kas attiecas uz šāda rakstura darbiem.

4.21. Pretendentam ir tiesības iekļaut piedāvājumā Konkursa dokumentācijā un Būvprojektā norādītos vai ekvivalentus materiālus, iekārtas un izstrādājumus, attiecīgajā izvērstās tāmes pozīcijā norādot apzīmējumu „EKVIVALENTS” un aprakstot ekvivalenta īpašības nolikuma 11. pielikumā dotajā veidnē „Konkursa piedāvājumā iekļauto ekvivalento materiālu un tehnoloģiju saraksts”. Ekvivalentu atbilstību Būvprojekta prasībām jāpierāda ar materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju deklarācijām, sertifikātiem vai testēšanas pārskatiem.
4.22. Atsevišķu būvdarbu daļu izpildei pretendents var piesaistīt darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus). Piesaistītie darbuzņēmēji (apakšuzņēmēji), to izpildāmo darbu saraksts un apjoms jānorāda konkursa piedāvājumā (veidne nolikuma 9.pielikumā).
4.23. Par visu būvdarbu izpildi kopumā atbildīgs ir Būvuzņēmējs, arī tad, ja viņš ir piesaistījis citus darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus).
4.24. Līgumcena par kopējo būvdarbu apjomu tiek noteikta saskaņā ar Konkursā izvēlētā piedāvājuma cenām, būvdarbiem paredzētā finansējuma ietvaros un noteikta Būvdarbu līgumā. Līgumcenai jāietver visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai kvalitatīvi un savlaicīgi paveiktu Būvdarbus.

4.25. Līguma izpildes nodrošinājums:

4.25.1. Līguma izpildes nodrošinājumu, turpmāk – Līguma nodrošinājums, Konkursa uzvarētājam jāiesniedz pasūtītājam 5 (piecu) bankas darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas;

4.25.2. Līguma nodrošinājums iesniedzams kā bankas garantija (galvojums) vai apdrošināšanas polise, kuras nosacījumi atbilst šī nolikuma 14.pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem nosacījumiem, par summu 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas euro (EUR). Līguma izpildes nodrošinājumu var sniegt banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.

4.26. Apmaksas nosacījumi:
4.26.1. Būvdarbu uzsākšanai iespējams avanss līdz 10% no līgumcenas pēc finanšu līdzekļu (aizdevuma) saņemšanas no LV Valsts kases, ja Būvuzņēmējs iesniedz pasūtītājam avansa garantiju (bankas galvojumu) vai apdrošināšanas polisi, veidne nolikuma 15. Pielikumā, kas atbilst veidnē noteiktajiem nosacījumiem 15 (piecpadsmit) bankas darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas;
4.26.2. 2015.gada laikā pasūtītājs samaksā ne vairāk kā 65% no līguma summas;

4.26.3. 2016.gada laikā pasūtītājs samaksā atlikušo daļu no līguma summas;
4.26.4. samaksa par pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem būvdarbiem Būvuzņēmējam tiek veikta līguma izpildes gaitā, būvdarbu līgumā noteiktā kārtībā. Kārtējie maksājumi tiks veikti vienu reizi mēnesī – 15 (piecpadsmit) bankas darba dienu laikā pēc ikmēneša Darbu izpildes akta apstiprināšanas un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas.
4.27. Garantijas ieturējums un nodrošinājums:

4.27.1. No katra maksājuma, izņemot avansu, pasūtītājs ietur 10% garantijas termiņa ieturējumu, turpmāk - garantijas ieturējumu summa;

4.27.2. Garantijas termiņa nodrošinājums iesniedzams pēc darbu pieņemšanas akta parakstīšanas kā bankas garantija (galvojums) vai apdrošināšanas polise par garantijas nodrošinājuma summu euro (EUR), kuras nosacījumi atbilst šī nolikuma 16.pielikumā dotajai veidnei. Garantijas nodrošinājumu izsniedz banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā;

4.27.3. Līguma izpildes laikā ieturēto garantijas ieturējumu summu pasūtītājs atmaksā Būvuzņēmējam 15 (piecpadsmit) bankas darba dienu laikā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, saskaņā ar Būvuzņēmēja izrakstītu rēķinu, ja iesniegts garantijas termiņa nodrošinājums.
4.28. Būvdarbu garantijas termiņš un defektu novēršana garantijas periodā:

4.28.1. Pretendenta piedāvātajam izpildīto un ekspluatācijā nodoto būvdarbu, kā arī būvmateriālu, būvizstrādājumu un objektā iebūvējamo vai uzstādāmo iekārtu, minimālajam garantijas termiņam jābūt, ne īsākam kā 3 gadi (36 mēneši);

4.28.2. Garantijas termiņš tiek skaitīts no darbu pieņemšanas akta parakstīšanas dienas; 
4.28.3. Ja garantijas perioda laikā ir atklāti būvniecības (būvdarbu, izmantoto materiālu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju, tehnoloģisko iekārtu u.c.) defekti vai trūkumi, Būvuzņēmējam jālikvidē tie uz sava rēķina pasūtītāja noteiktajos termiņos. Darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu defektu un trūkumu novēršanas termiņa nokavējumam. Būvuzņēmējam jāapņemas nodrošināt izpildīto būvdarbu garantiju pilnā apmērā visā būvobjektā garantijas periodā.

5. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko, finansiālo stāvokli un tehniskajām iespējām

5.1. Pretendenta atbilstība profesionālās darbības veikšanai:
5.1.1. Pretendents un tā apakšuzņēmēji tiesību aktos noteiktā kārtībā ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;
5.1.2. Pretendents un tā apakšuzņēmēji vai personas, uz kuru iespējām pretendents balstās konkursā, ir reģistrēti/as BIS Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar LV Būvniecības likuma 22.panta prasībām vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja attiecināms;
5.1.3. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 391.pantā norādītie pretendentu izslēgšanas noteikumi;
5.1.4. Pretendenta atbildīgajam (būvdarbu vadītāji) un inženiertehniskajam personālam jābūt sertificētam, ja attiecināms, tādējādi apliecinot tā tiesības vadīt un izpildīt būvdarbus Būvprojekta sastāvā uzrādītajās būvdarbu daļās vai veikt citas funkcijas, kurām, saskaņā ar MK 07.10.2014. noteikumu Nr. 610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” vai citiem būvniecības normatīvajiem aktiem, ir nepieciešami sertificēti speciālisti, vai tiem ir līdzvērtīgi ārvalstu apliecinājumi, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu;

5.1.5. 5.1. punkta apakšpunktos noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem, kā arī uz PIL 39.1 panta pirmās daļas 7.; 8. un 9.punktos norādītajām personām, ja tādas tiek piesaistītas konkursā un līguma izpildē;
5.1.6. Ja par konkursa uzvarētāju tiek atzīta personu grupa (apvienība), tās dalībniekiem līdz iepirkuma līguma noslēgšanai jānoslēdz sabiedrības līgums un jāreģistrē LV Komercreģistrā personālsabiedrība.
5.2. Pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis:
5.2.1. Pretendentam 2012., 2013., 2014. gadā (pretendentiem, kas dibināti pēc 01.01.2012. - par nostrādāto periodu nepilnā un pilnos kalendāra gados) neto apgrozījumam katrā gadā jābūt ne mazākam kā trīskāršas konkursā piedāvātās līgumcenas apmērā, tajā skaitā vismaz 50% ceļu (ielu) būvdarbos;
5.2.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tās dalībnieku kopējam neto apgrozījumam katrā (2012., 2013., 2014.) gadā jāatbilst 5.2.1 punkta nosacījumiem (t.i. katrā gadā jābūt ne mazākam kā trīskāršas konkursā piedāvātās līgumcenas apmērā);
5.2.3. Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām saimnieciskā un finansiālā stāvokļa atbilstības apliecināšanai, tad viņam ar personu vai personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, jāizveido personu apvienība.
5.3. Pretendenta tehniskās un profesionālās iespējas:
5.3.1. Pretendentam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) jābūt pozitīvai darba pieredzei vismaz divu pabeigtu un pieņemtu ekspluatācijā līdzvērtīgu objektu būvdarbos, kuros pretendents kā galvenais būvuzņēmējs ir veicis funkcionalitātes, būvapjoma un finanšu ietilpības ziņā divu līdzvērtīgu objektu būvdarbus;
5.3.2. Pretendenta atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt pieredzei vismaz divu pabeigtu un pieņemtu ekspluatācijā līdzvērtīgu objektu pēc funkcionalitātes, būvapjoma un finanšu ietilpības būvniecībā kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam;
5.3.3. Par pieredzi līdzvērtīga objekta būvniecībā (nolikuma 5.3.1 un 5.3.2 punkti) galvenajam būvuzņēmējam un atbildīgajam būvdarbu vadītājam tiks uzskatīta pieredze līdzīgas funkcionalitātes objekta - būvju klasifikācijas 2112. kods (ielas un ceļi), kurā veikti arī kuros veikti arī ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes ārējo tīklu un vājstrāvu tīklu (sakaru kanalizācija) darbi, pārbūvē (rekonstrukcijā) vai būvniecībā, kuru katra finanšu ietilpība nav mazāka kā pretendenta piedāvātā līgumcena;
5.3.4. Pretendenta būvdarbu vadītājiem (izņemot atbildīgo būvdarbu vadītāju, par kuru skat. 5.3.2; 5.3.3 punktus) un inženiertehniskajam personālam jābūt ar atbilstošu izglītību, sertificētam, ja attiecināms, un ar pieredzei būvdarbos (vismaz viens pabeigts un ekspluatācijā pieņemts objekts);
5.3.5. Apakšuzņēmējam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) jābūt pozitīvai darba pieredzei vismaz viena pabeigta un pieņemta ekspluatācijā objekta būvdarbos, kurā apakšuzņēmējs veicis konkursā pieprasītiem līdzīgus pēc tehniskajiem raksturojumiem, specializācijas, apjoma un finanšu ietilpības darbus vai darbu daļu;
5.3.6. Apakšuzņēmēja atbildīgajam vai inženiertehniskajam personālam jābūt ar atbilstošu izglītību, sertificētam, ja attiecināms, un ar pieredzi būvdarbos vai pakalpojumos, kuru izpildei pretendents kā galvenais būvuzņēmējs viņu piesaistījis (vismaz viens pabeigts un ekspluatācijā nodots objekts vai veikti attiecīgie pakalpojumi, piem. atbildīgais par ugunsdrošību, elektrodrošību);
5.3.7. Pretendentam ir pieejama būvdarbu izpildei nepieciešamā tehnika;
5.3.8. Pretendentam (uzņēmumā) ir izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma vai tiek īstenoti kvalitātes vadības pasākumi;
5.3.9. Pretendentam jānodrošina šādi galvenie speciālisti (būvdarbu vadītāji):
5.3.9.1. Atbildīgais būvdarbu vadītājs:
5.3.9.1.1. ar Latvijas Būvinženieru savienības vai līdzvērtīgas sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu ceļu (ielu) būvdarbu vadīšanā;
5.3.9.1.2. ar nolikuma 5.3.2; 5.3.3 punktiem atbilstošu pieredzi būvdarbu vadīšanā, ko apliecina dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae, CV) un pievienotie dokumenti;
5.3.9.2. Būvdarbu vadītājs ar spēkā esošu sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu būvprojektā noteikto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanai, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 1 (vienā) objektā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvdarbu vadīšanu, - vadījis vienāda vai lielāka apjoma un finanšu ietilpības darbus, ko apliecina dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae, CV) un pievienotie dokumenti;;
5.3.9.3. Būvdarbu vadītājs ar spēkā esošu sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu būvprojektā noteikto ārējo elektroapgādes tīklu būvdarbu vadīšanai, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 1 (vienā) objektā elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanu, - vadījis vienāda vai lielāka apjoma un finanšu ietilpības darbus, ko apliecina dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae, CV) un pievienotie dokumenti;
5.3.9.4. Būvdarbu vadītājs ar spēkā esošu sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu būvprojektā noteikto ārējo vājstrāvu tīklu (sakaru kanalizācijas) būvdarbu vadīšanai, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 1 (vienā) objektā elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanu, - vadījis vienāda vai lielāka apjoma un finanšu ietilpības darbus, ko apliecina dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae, CV) un pievienotie dokumenti.
5.3.10. Pretendentam jānodrošina šādi inženiertehniskie speciālisti:
5.3.10.1. Darba aizsardzības koordinators vai, ja attiecināms, vairāki koordinatori, atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasībām, kuri darbojas saskaņā ar Darba aizsardzības likumu un iepriekš minētajiem MK noteikumiem;
5.3.10.2. Atbildīgais par ugunsdrošību;
5.3.10.3. Atbildīgais par elektrodrošību.
6. Konkursa piedāvājumā iesniedzamie dokumenti

6.1. Pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumenti:
6.1.1. Dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu – oriģināls (veidne nolikuma 3. pielikumā), jāievieto piedāvājumā atsevišķi, nav jācauršauj kopā ar citiem piedāvājuma dokumentiem;
6.1.2. Pretendenta aizpildīts un parakstīts Konkursa dalības pieteikums (veidne nolikuma 1. pielikumā). Ja pretendents ir personu apvienība, pieteikumu paraksta visi apvienības dalībnieki, ja personālsabiedrība – visas personas, kurām ir personālsabiedrības pārstāvības tiesības saskaņā ar reģistrācijas iestādes aktuālajiem datiem;
6.1.3. Vispārēja informācija par pretendentu, veidne nolikuma 2. pielikumā;
6.1.4. Apliecinājums par vidējo neto apgrozījumu 2012., 2013., 2014. gadā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) katrā gadā, tajā skaitā atsevišķi norādot katra gada apgrozījumu ceļu (ielu) būvdarbos (veidne nolikuma 3. pielikumā);
6.1.5. LV Gada pārskatu likumā noteiktā kārtībā apstiprinātas bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina kopijas par 2012., 2013., 2014. gadiem, kas apliecina, ka pretendentam ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji. Pretendents, kura gada pārskats par 2014. gadu vēl nav apstiprināts, jo līdz konkursa piedāvājuma iesniegšanai nav iestājies LV Gada pārskatu likuma 66. panta 1. daļā noteiktais termiņš, iesniedz bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķinu (kopijas) par 2012. un 2013. gadiem un operatīvo bilanci par 2014. gadu. Uzņēmumi, kas dibināti pēc 2012. gada iesniedz bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķinu (kopijas) par nostrādātajiem pārskata periodiem (gadiem);
6.1.6. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu;
6.1.7. Pretendenta kā galvenā būvuzņēmēja veikto (pabeigto un ekspluatācijā pieņemto) būvdarbu saraksts, bet ne vairāk kā par 5 (pieciem) gadiem pirms konkursa piedāvājuma iesniegšanas (veidne nolikuma 4. pielikumā) tādā apjomā un saturā, lai apliecinātu nolikuma 5.3.1; 5.3.3 prasīto pieredzi. Pievieno būvdarbu ekspluatācijā pieņemšanas aktu kopijas, kas apliecina attiecīgo būvdarbu veikšanu;

6.1.8. Vismaz 2 (divas) pasūtītāju atsauksmes par pretendenta veiktajiem (pabeigtiem un ekspluatācijā pieņemtiem) līdzvērtīgu objektu būvdarbiem;
6.1.9. Pretendenta piedāvāto būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības koordinatora vai koordinatoru CV (veidne nolikuma 5. pielikumā). Pievieno būvdarbu ekspluatācijā pieņemšanas aktu kopijas, būvdarbu vadītāju saistību rakstu kopijas, būvatļauju, rīkojumu kopijas, utt., kas apliecina atbildīgā būvdarbu vadītāja/būvdarbu vadītāja statusu attiecīgo būvdarbu veikšanā;

6.1.10. Piesaistītā darba aizsardzības koordinatora vai koordinatoru un atbildīgo par ugunsdrošību, elektrodrošību kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
6.1.11. Pretendenta uzņēmumā pastāvīgi strādājošo un apakšuzņēmēju šī objekta būvdarbu veikšanā iesaistīto sertificēto speciālistu un kvalificēto darbinieku saraksts (veidne nolikuma 7. pielikumā);
6.1.12. Ja inženiertehniskais speciālists (darba aizsardzības koordinators, atbildīgie par ugunsdrošību, elektrodrošību) ir pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks, bet nav reģistrēts BIS kā pretendenta speciālists, pretendents iesniedz minētā speciālista apliecinājumu brīvā formā par gatavību vadīt un veikt konkrētas būves daļas būvdarbu izpildi pretendenta sastāvā un pievieno kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
6.1.13. Ja pretendents ir Personu grupa (apvienība) papildus jāiesniedz:
6.1.13.1. Starp Personu grupas (apvienības) dalībniekiem noslēgta līguma par dalību konkursā oriģināls;
6.1.13.2. Dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu – oriģināls, jāievieto piedāvājumā atsevišķi, nav jācauršauj kopā ar citiem piedāvājuma dokumentiem. Personu apvienībai piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā kā „Pretendents” jānorāda visi personu apvienības dalībnieki;
6.1.13.3. Pretendenta aizpildīts un parakstīts Konkursa dalības pieteikums (veidne nolikuma 1. pielikumā). Personu apvienības pieteikumu paraksta visi apvienības dalībnieki;
6.1.13.4. Par katru no grupas dalībniekiem – nolikuma 6.1.3 – 6.1.6 punktos noteiktie Pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumenti;
6.1.13.5. Kopīgs objekta būvdarbu veikšanā iesaistīto sertificēto speciālistu un kvalificēto darbinieku saraksts (veidne nolikuma 7. pielikumā);
6.1.13.6. Visu Personu grupas (apvienības) dalībnieku parakstīts apliecinājums brīvā formā, ka gadījumā, ja Personu grupa tiek atzīta par konkursa uzvarētāju, tās dalībnieki pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pasūtītāja noteiktā termiņā noslēgs sabiedrības līgumu un reģistrēs LV Komercreģistrā personālsabiedrību iepirkuma priekšmetā noteikto būvdarbu izpildei;
6.1.13.7. Visu Personu grupas (apvienības) dalībnieku parakstīts apliecinājums brīvā formā, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi, un kurā viens no dalībniekiem ir iecelts par atbildīgo personu, kas ir pilnvarota uzņemties saistības un saņemt norādījumus visu personu apvienību dalībnieku vārdā un to vietā.
6.1.14. Par katru pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju jāiesniedz:
6.1.14.1. rakstisku apakšuzņēmēja apliecinājumu (veidne nolikuma 8. pielikumā) par apakšuzņēmēja piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmēja gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos būvdarbus un/vai nodot pretendenta rīcībā būvdarbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums;
6.1.14.2. Par apakšuzņēmēju inženiertehniskajiem speciālistiem, pretendents iesniedz minēto speciālistu apliecinājumus brīvā formā par gatavību vadīt un veikt konkrētas būves daļas būvdarbu izpildi.
6.2. Tehniskā piedāvājuma sagatavošana un sastāvs. Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Būvprojektu, ievērtējot konkursa nolikuma 4.sadaļas prasības. Jāiesniedz šādi tehniskā piedāvājuma dokumenti:
6.2.1. Titullapa, satura rādītājs;
6.2.2. Būvdarbu organizācijas apraksts brīvā formā objektam „Brīvības ielas no Avotu ielas līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas pieslēgumu pārbūve Saldū” 
Aprakstu pretendents sastāda pamatojoties uz savām iespējām un profesionālo izpratni par pasūtītāja pieprasītā Objekta būvniecības procesu, Būvprojekta un nolikuma prasībām. Aprakstā iekļauj vismaz:
a) Būvdarbu izpildei paredzēto galvenā būvuzņēmēja personāla iekšējo organizatorisko shēmu (struktūrshēmu), norādot kopējo nodarbināto skaitu (galvenā būvuzņēmēja būvdarbu izpildes komandu un tās pakļautību) un skaidru galveno un citu tehnisko speciālistu atbildību sadalījumu. Struktūrshēmā jāattēlo būvdarbu izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai institūcijai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi;
b) Būvdarbu veikšanas aprakstu, norādot plānotos darbus no līguma noslēgšanas līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā;
c) Darbinieku plūsmas un noslodzes grafiku;
d) Tehniskā aprīkojuma plūsmas un noslodzes grafiku; 

e) Materiālu (būvizstrādājumu) plūsmas un uzglabāšanas aprakstu.

6.2.3. Izvērsts būvdarbu izpildes laika grafiks (kalendārais grafiks), norādot darbu izpildi pa nedēļām, veidne nolikuma 18.pielikumā; 
6.2.4. Pretendenta apliecinājums brīvā formā par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu
Garantijas termiņš jānorāda pilnos mēnešos.. Piedāvātam būvdarbu garantijas termiņam jābūt ne īsākam par 36 mēnešiem (3 gadiem), skaitot no Darbu  pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
6.2.5. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājuma vēstule par garantijas termiņa nodrošinājumu uz piedāvāto garantijas termiņu

Pretendentam jāiesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas vēstule par to, ka gadījumā, ja pretendents iegūs šī konkursa nolikumā minētā būvdarbu līguma slēgšanas tiesības, tad viņam tiks izsniegts garantijas laika nodrošinājums 10 (desmit) procentu apmērā no kopējās būvdarbu līgumu summas (ieskaitot PVN) finanšu institūcijas (kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas) galvojuma vai apdrošināšanas polises veidā (veidne 16.pielikumā), kuram ir jābūt spēkā visu piedāvāto garantijas termiņu.
6.2.6. Apakšuzņēmējiem / personu apvienības / personālsabiedrības dalībniekiem nododamo darbu daļu saraksts, veidne nolikuma 9.pielikumā.

6.2.7. Būvdarbu veikšanā izmantojamā tehniskā aprīkojuma saraksts
Veidne dota Nolikuma 19.pielikumā. Jānorāda attiecīgā aprīkojuma nosaukumu, ražotāju, galvenos tehniskos parametrus, izgatavošanas gadu un pieejamību. Sarakstā iekļautajai informācijai, jāparāda Pretendenta iespējas izpildīt darbus. Ja Pretendents plāno nomāt tehnisko aprīkojumu, saraksta pielikumā jāpievieno apliecinājums/-i no iznomātāja par attiecīgā aprīkojuma pieejamību Būvdarbu izpildes laikā, kad Pretendents plāno attiecīgo aprīkojumu izmantot nepieciešamo darbu veikšanai.
6.2.8. Konkursa piedāvājumā iekļauto ekvivalento materiālu un tehnoloģiju saraksts
Veidne dota nolikuma 11.pielikumā. Pretendentam ir tiesības iekļaut piedāvājumā Konkursa dokumentācijā un Būvprojektā norādītos vai ekvivalentus materiālus, iekārtas un izstrādājumus, attiecīgajā izvērstās tāmes pozīcijā norādot apzīmējumu „EKVIVALENTS” un aprakstot ekvivalenta īpašības dotajā veidnē. Ekvivalentu atbilstību Būvprojekta prasībām jāpierāda ar materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju deklarācijām, sertifikātiem vai testēšanas pārskatiem, un apliecinoši dokumenti jāiesniedz Tehniskajā piedāvājumā, pievienojot šajā punktā noteiktajam sarakstam.

Piedāvājumu vērtēšanas procesā, lai konstatētu ekvivalentu atbilstību, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Būvprojekta autora atzinumu, kā arī pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no pretendenta papildus informāciju par piedāvātajiem ekvivalentajiem materiāliem un aprīkojumu, vai paraugus.
6.3. Finanšu piedāvājuma sagatavošana un sastāvs: 
Finanšu piedāvājums pretendentam jāsagatavo par visu pieprasīto Būvdarbu apjomu. Lai visi konkursa dalībnieki informāciju iesniegtu standartizētā veidā, Finanšu piedāvājuma sastāvā jāiekļauj Pretendenta sagatavoti dokumenti, kuru nosaukumiem un secībai jābūt šādiem:

6.3.1. Titullapa, satura rādītājs

6.3.2. 1 (viena) būvniecības koptāme, koptāmē visiem pretendentiem jāiekļauj finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 5% apmērā no kopējām izmaksām, 1 (viens) kopsavilkuma aprēķins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem un 6 (sešas) izvērstas lokālās tāmes nolikuma 10.pielikumā dotajiem darbu daudzumiem, kas sagatavotas atbilstoši veidnēm, kas lejupielādējamas pasūtītāja mājas lapā www.saldus.lv pie šī iepirkuma publikācijas (10.pielikums). Tāmēs pozīcijas jānorāda tādā pašā secībā kā veidnēs;

6.3.3. Līguma naudas plūsmas grafiks, būvdarbu izpildes laika grafikam (kalendārajam grafikam), kurā norādīta pretendenta prognozētā būvdarbu izpildei nepieciešamā naudas plūsma, ievērojot nolikumā noteikto apmaksas kārtību;

6.3.4. Piedāvājuma kopsavilkums, veidne nolikuma 12.pielikumā;

6.3.5. Finanšu piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi:
a) Iepirkuma priekšmetā norādītais būvdarbu apjoms nav dalāms;

b) Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Būvdarbu daudzumiem, jāpiedāvā visas pieprasītās pozīcijas;

c) Pretendents nedrīkst papildināt Būvdarbu apjomu sarakstā norādītās pozīcijas vai mainīt pozīcijās norādītos apjomus, izņemot gadījumu, ja informācija par pozīciju vai apjomu izmaiņām publicēta pasūtītāja mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Iepirkumi pie attiecīgā iepirkuma publikācijas vai tiek piedāvāts ekvivalents;

d) Nosakot darbu un materiālu cenas Pretendentam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu - tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, rezultātiem, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus utt.;

e) Finanšu piedāvājuma izcenojumu norādīšanai izmantojamā naudas vienība ir euro;

f) Vienību cenas reizinātas ar vienību skaitu ir jāieraksta ailē ‘’Summa’’ līdz centa precizitātei;

g) Vienību cenas un summas jānoapaļo pēc matemātikā vispārpieņemtiem noapaļošanas principiem līdz divām decimālzīmēm aiz komata;

h) Visi izmēri, apjomi un naudas summas tāmēs un kopsavilkuma aprēķinos, ja tas nepieciešams, var tikt izteikti kā decimālskaitļi ar komatiem un ar atstarpēm starp katru sekojošu 3-zīmju skaitļu grupu pa kreisi no decimālā komata;

i) Iespējamais materiālu un tehnoloģiju sadārdzinājums līguma izpildes laikā netiks papildus apmaksāts, šis risks pretendentam jāievērtē, sagatavojot piedāvājumu.

7. Piedāvājuma sagatavošana, noformēšana un iesniegšana

7.1. Piedāvājuma dokumenti jāsastāda latviešu valodā, un jāiesniedz 3 eksemplāros – 1 (viens) oriģināls un 2 (divas) kopijas.
7.2. Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un to paraksta pretendenta pilnvarota persona. Uz oriģināla jābūt norādei ‘’Oriģināls’’ un uz kopijas norāde ‘’Kopija’’. Personai, kura paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma līgumu.
7.3. Piedāvājumu jāiesniedz slēgtā iesaiņojumā. Iesaiņojumā jāievieto viens kompaktdisks ar ierakstītiem pretendenta tehniskā piedāvājuma dokumentiem (izvērstās būvdarbu lokālā tāmes, kopsavilkuma aprēķini, būvniecības koptāme un būvdarbu izpildes kalendārais grafiks) elektroniskā formā, ar Microsoft Office rīkiem lasāmā formātā.
7.4. Uz iesaiņojuma jānorāda:
	Neatvērt līdz 2015. gada 30.martam plkst. 11.00

Saldus novada pašvaldībai, Striķu ielā 3, Saldū, LV 3801 

Pretendenta nosaukums un adrese

Piedāvājums konkursam: „Brīvības ielas no Avotu ielas līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas pieslēgumu pārbūve Saldū”, id. Nr. SNP 2015/05” 


7.5. Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumus par piedāvājuma atsaukšanu iesaiņo, noformē un iesniedz atbilstoši noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasībām, attiecīgi norādot “Piedāvājuma grozījumi” vai “Piedāvājuma atsaukums”;
7.6. Iesniedzamie dokumenti jāsagatavo atbilstoši formām, ja tādas dotas konkursa nolikumā. Pretendents var izmantot šī nolikuma pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā arī no jauna sagatavotus dokumentus, saglabājot nolikuma pielikumos pievienoto dokumentu veidu un formātu;
7.7. Konkursa piedāvājumā ietilpst dokumenti, kuri sašūti un sakārtoti šādā secībā:
7.7.1. Titullapa;

7.7.2. Satura rādītājs;
7.7.3. Pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumenti tādā secībā kā nolikuma 6.1 punkta apakšpunkti;
7.7.4. Pretendenta tehniskā piedāvājuma dokumenti tādā secībā kā nolikuma 6.2 punkta apakšpunkti;
7.7.5. Pretendenta finanšu piedāvājuma dokumenti tādā secībā kā nolikuma 6.3 punkta apakšpunkti.
7.7.6. Piedāvājumā jāiesniedz viens kompaktdisks (CD vai DVD, marķēts, norādot pretendenta nosaukumu un iepirkuma identifikācijas numuru), kurā ar MS Excel rīkiem lasāmā formātā ierakstīti pretendenta aizpildīti 6.2.3; 6.3.2 un 6.3.3 punktos noteiktie piedāvājuma dokumenti, saglabājot formulas un aprēķinu metodiku, vērtības jānoapaļo pēc matemātikā vispārpieņemtiem noapaļošanas principiem līdz divām decimālzīmēm aiz komata, pielietojot operatoru „ROUND”.
8. Cita informācija
8.1. Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar konkursa nolikumu, un tas ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

8.2. PASŪTĪTĀJS un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā;

8.3. Papildus informācijas pieprasījumi par konkursu iesniedzami norādītajai kontaktpersonai pa e-pastu, pieprasījumā jānorāda pieprasītāja nosaukums, adrese, pieprasītāja amats, vārds, uzvārds, kontaktinformācija;
8.4. Ja ieinteresētā persona ir laikus pieprasījusi papildu informāciju, pasūtītājs to sniedz ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ievietojot mājas lapā www.saldus.lv sadaļā „Iepirkumi”, kā arī nosūtot uz pieprasītāja e-pasta adresi;
8.5. Pretendents nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim;

8.6. Laikā no piedāvājuma iesniegšanas līdz to atvēršanai PASŪTĪTĀJAM, un iepirkumu komisijai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību; piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai PASŪTĪTĀJAM un iepirkuma komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājuma vērtēšanas procesu;

8.7. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Iesniegto piedāvājumu, izņemot nolikumā noteiktajos gadījumos, pretendentam neatdod;

8.8. PASŪTĪTĀJS var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā LV Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā;

8.9. Iepirkuma komisija pēc iespējamā pretendenta pieprasījuma sniedz papildu informāciju par konkursa nolikumu, ja pieprasījums iesniegts ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija šo informāciju sagatavo triju darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Sagatavo papildus informāciju nosūta tiem iespējamiem, kuri saņēmusi konkursa nolikumu, kā arī tiem pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumus;

8.10. Saņemot piedāvājumus, PASŪTĪTĀJS pretendentus reģistrē piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendentu, tā adresi un tālruņa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. PASŪTĪTĀJS nodrošina, lai līdz piedāvājuma atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts;

8.11. Piedalīšanās konkursā ir pretendenta brīvas gribas izpausme, un PASŪTĪTĀJS neatlīdzina un nesedz nekādus izdevumus vai zaudējumus, kas saistīti ar konkursa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

9. Pretendenta izslēgšanas/noraidīšanas nosacījumi

9.1. PASŪTĪTĀJS neizskata pretendenta piedāvājumu, kā arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja konstatē kādu no PIL 391. pantā noteiktajiem pretendenta izslēgšanas nosacījumiem. 
9.2. PASŪTĪTĀJS noraida pretendenta piedāvājumu, ja:

9.2.1. Pretendents nav iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu vai iesniegtais piedāvājuma nodrošinājums neatbilst vienai vai vairākām nolikuma 3.sadaļā „Piedāvājuma nodrošinājums” noteiktajām prasībām;

9.2.2. Piedāvājums neatbilst vienai vai vairākām nolikuma 6.1- 6.3 un 7.1 – 7.7 punktos un to apakšpunktos noteiktajām piedāvājuma sagatavošanas, komplektēšanas un noformēšanas prasībām, kas ir būtiskas un var ietekmēt konkursa rezultātu;

9.2.3. Pretendents nav iesniedzis vienu vai vairākus konkursa nolikumā pieprasītos dokumentus, kuri bija jāiesniedz un kuri ir būtiski (var ietekmēt konkursa rezultātu);

9.2.4. Pretendents, personālsabiedrības vai personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs neatbilst vienai vai vairākām no konkursa nolikumā norādītajām prasībām attiecībā uz saimniecisko vai finansiālo stāvokli vai tehniskajām iespējām, kuras konkursa nolikumā noteiktas pretendentam, personu apvienības vai personālsabiedrības (kā pretendenta) dalībniekam vai apakšuzņēmējam.

10. Pretendentu atlase un piedāvājuma izvēle

10.1. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sanāksmē/s.
10.2. Informācija, kas attiecas uz iesniegto piedāvājumu izskatīšanu, salīdzināšanu un vērtēšanu, netiek izpausta pretendentiem vai jebkurām citām personām, kuras neietilpst iepirkuma komisijā vai nav pieaicinātas piedāvājumu izvērtēšanā kā eksperti, līdz brīdim, kamēr netiek paziņots atklāta konkursa uzvarētājs.

10.3. Pretendentu atlases, piedāvājumu atbilstības pārbaudes un piedāvājumu vērtēšanas procesā komisijai ir tiesības pieprasīt materiālu un būvizstrādājumu paraugus, kā arī, lai pretendents 2 (divu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas izskaidro vai iesniedz skaidrojumu vai precizētu informāciju par savu piedāvājumu šādā kārtībā:

10.3.1. Pretendenta sagatavotajā dokumentā vai pavadvēstulē jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā un pasta adrese/s un kontaktinformācija (fakss, tālrunis, e-pasta adrese); 

10.3.2. Lai iekļautos noteiktajā 2 (divu) darba dienu termiņā, pretendents pieprasīto informāciju (oriģinālu) var iesniegt personīgi vai nosūtīt ar kurjeru Saldus novada pašvaldībai, Striķu ielā 3, Saldū, LV 3801, vai kopiju nosūtīt uz faksa numuru 63881100 vai rakstveida oriģinālu ieskenētu Adobe **.pdf formātā nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi rolands.vidzups@saldus.lv;

10.3.3. Ja informāciju iesniedz pa faksu vai nosūta uz e-pasta adresi, uz dokumenta vai pavadvēstulē obligāti jānorāda šāda informācija: 

Norāde „Oriģināls nosūtīts pa pastu” , nosūtīšanas datums, nosūtītāja amata nosaukums, paraksts, vārds, uzvārds;

10.3.4. Ja informāciju nosūta pa faksu vai uz e-pasta adresi, pretendentam ir jāpārliecinās, vai pasūtītājs to ir saņēmis; 

10.3.5. Precizētā informācija un skaidrojumi tiek ņemti vērā tikai tad, ja pretendents tos iesniedzis rakstiski un parakstījis.

10.4. Pretendentu atlase un piedāvājuma izvēle notiek pa posmiem. 

10.5. Katrs iepirkuma komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli pēc visiem iepirkuma procedūras dokumentos norādītajiem vērtēšanas kritērijiem, aizpildot piedāvājumu vērtēšanas tabulas.

10.6. Vispirms komisija izvērtē piedāvājumu atbilstību sagatavošanas, noformēšanas un komplektēšanas prasībām, kas noteiktas nolikuma 6.1 - 6.3 un 7.1 - 7.7 punktos un to apakšpunktos. Pretendenti, kuru piedāvājumi neatbilst vienai vai vairākām minētajām prasībām, kas ir būtiskas (var ietekmēt konkursa rezultātu), tiek izslēgti no turpmākas dalības konkursā.
10.7. Pretendentu atbilstības pārbaudes laikā komisija, saskaņā ar piedāvājumos iesniegtajiem dokumentiem, noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību pieprasīto būvdarbu izpildes prasībām, kas noteiktas nolikuma 5.1 līdz 5.3 punktos un to apakšpunktos. Pretendenti, kuru piedāvājumi neatbilst vienai vai vairākām minētajām prasībām, tiek izslēgti no turpmākas dalības konkursā.
10.8. Pēc pretendentu atbilstības un kvalifikācijas pārbaudes komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi. Atbilstības pārbaudē nosaka piedāvājuma atbilstību nolikumā un Būvprojektā norādītajām tehnisko prasību līmenim – vai ekvivalenti materiāli un tehnoloģijas piedāvātas atbilstoši konkursa nolikuma prasībām vai tehniskā piedāvājuma dokumentos ievērtētas nolikuma 4.1 – 4.26 punktu un to apakšpunktu un tehniskās specifikācijas (6.pielikums) prasības, kā arī, vai piedāvātas visas darbu daudzumos (nolikuma 10.pielikums) pieprasītās pozīcijas un apjomi. Pretendenti, kuru piedāvājumi neatbilst vienai vai vairākām minētajām prasībām, tiek izslēgti no turpmākas dalības konkursā.

10.9. Pēc pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija vērtē finanšu piedāvājumu atbilstību – vai finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši konkursa nolikuma prasībām. Pretendenti, kuru piedāvājumi neatbilst vienai vai vairākām minētajām prasībām, tiek izslēgti no turpmākas dalības konkursā.
10.10. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, komisija to labo PIL 56.pantā noteiktā kārtībā. 
10.11. Vērtējot finanšu piedāvājumus, komisija ņem vērā cenu bez pievienotās vērtības nodokļa un cenas izmaiņas, kas radušās aritmētisko kļūdu labošanas rezultātā.
10.12. Iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kuri ir atzīti par atbilstošiem piedāvājumu noformējuma pārbaudes, Pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.
10.13. Ja pasūtītājs pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu konstatē, ka diviem vai vairākiem pretendentiem ir līdzvērtīgi piedāvājumi (vienādas piedāvātās līgumcenas), tas izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis piegādātājs, kas nodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās, bet, ja iepriekšminētais neizpildās, - tā pretendenta piedāvājumu, kurš piedāvājumu iesniedzis pirmais..
10.14. Iepirkuma komisija nosaka iepirkuma uzvarētāju un otru zemākā cenas piedāvājumu.
10.15. Ja pasūtītājs ar Konkursa uzvarētāju kādu iemeslu dēļ nevar noslēgt līgumu, tas ir tiesīgs uzaicināt slēgt līgumu otra saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju.
10.16. Gadījumā, ja atklātam konkursam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par konkursa uzvarētāju.

10.17. Ja neviens no iesniegtajiem konkursa piedāvājumiem netiks izskatīts vai netiks atzīts par atbilstošu nolikuma prasībām, komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot. Šādā gadījumā komisija pieņem lēmumu saskaņā ar PIL nosacījumiem.

11. Iepirkuma līguma noslēgšanas kārtība 

11.1. Līguma parakstīšanas termiņš:

11.1.1. Iepirkuma (būvdarbu) līgums, turpmāk – Līgums, ar konkursa uzvarētāju tiks noslēgts nekavējoties pēc tam, kad pasūtītājs saņems Valsts kases apstiprinājumu par būvniecībai nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanu, par ko Būvuzņēmējam paziņos rakstveidā, bet ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc LR PIL 67. panta 5. daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām un ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms piedāvājuma derīguma un piedāvājuma nodrošinājuma termiņa beigām, ieskaitot pagarinājumu/us. 
11.2. Līguma sagatavošana un parakstīšana:

11.2.1. Līguma teksta sagatavošanai par pamatu tiek izmantots Nolikumam pievienotais Līguma projekts (17. Pielikums);

11.2.2. Pirms parakstīšanas Līguma teksts tiek abpusēji saskaņots;

11.2.3. Konkursa uzvarētājam ir pienākums parakstīt līgumu savstarpēji saskaņotā laikā, kas nedrīkst pārsniegt piecas darba dienas, skaitot no dienas, kad Konkursa uzvarētājs saņēmis pasūtītāja rakstveida uzaicinājumu;

11.2.4. Abpusēji parakstītais Līgums stājas tiesiskā spēkā zemāk noteiktā kārtībā.

11.3. Līguma stāšanās tiesiskā spēkā:
11.3.1. Pēc Līguma abpusējas parakstīšanas Konkursa uzvarētājam ir pienākums pasūtītāja noteiktā termiņā, ne garākā kā 5 bankas darba dienas, iesniegt Nolikumā un Līgumā noteikto Līguma nodrošinājumu par Līguma kopējo summu euro, kura nosacījumiem jāatbilst Nolikuma 14. pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem;

11.3.2. Līguma parakstīšanas dienā stājas spēkā tikai tie Līguma punkti, kuros paredzēta nodrošinājuma iesniegšanas kārtība un termiņš (17.pielikumā - Līguma projektā 3.1-3.4 punkti);

11.3.3. Abpusēji parakstītais Līgums stājas tiesiskā spēkā pilnā apjomā dienā, kad Konkursa uzvarētājs iesniedzis pasūtītājam Līgumā noteikto Līguma nodrošinājumu, kurš atbilst Nolikuma 14.pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem nosacījumiem;

11.3.4. Līguma stāšanās tiesiskā spēkā pilnā apjomā Nolikuma izpratnē nozīmē, ka pasūtītājs un Konkursa uzvarētājs - Būvuzņēmējs ir nodibinājuši visas Līgumā noteiktās tiesiskās attiecības, un viņiem jāsāk pildīt un pienācīgi jāizpilda abpusējās saistības, kuru saturs izriet no Līguma teksta; 

11.3.5. Pēc Līguma nodrošinājuma saņemšanas pasūtītājs pārbauda iesniegtā Līguma nodrošinājuma atbilstību vai neatbilstību nosacījumiem, kuri ietverti Nolikuma 16. Pielikumā dotajā veidnē, un atbilstības gadījumā 2 (divu) darba dienu laikā nosūta Konkursa uzvarētājam Paziņojumu par Līguma stāšanos tiesiskā spēkā.

11.4. Līguma nodrošinājuma nokavējuma un neatbilstības tiesiskās sekas:

11.4.1. Ja Līguma nodrošinājums Nolikumā noteiktajā termiņā netiek iesniegts vai iesniegtais nodrošinājums neatbilst Nolikuma 14.pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem nosacījumiem, abpusēji parakstītais Līgums uzskatāms par spēkā neesošu;

11.4.2. Nolikuma 11.4.1. punktā noteiktajos gadījumos pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā nosūta Konkursa uzvarētājam motivētu Paziņojumu par Līguma nodrošinājuma nokavējumu vai neatbilstību.

11.4.3. Ja notiek nolikuma 11.4.1. punktā minētie gadījumi, pasūtītājam ir pamats līguma piešķiršanas atcelšanai un piedāvājuma nodrošinājuma summas pieprasīšanai no nodrošinājuma devēja, kā arī ir tiesības piešķirt līgumu nākamā saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma iesniedzējam - pretendentam.

12. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

12.1. Iepirkumu komisijas tiesības:
12.1.1. Pārstāvēt pasūtītāja intereses atklāta konkursa procedūrās;
12.1.2. Pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus;
12.1.3. Pieprasīt no pretendentiem precizētu informāciju par savu piedāvājumu, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 darba dienu laikā no pieprasījuma dienas. Papildus informācija un paskaidrojumi tiks ņemti vērā tikai tad, ja Pretendents tos iesniedzis rakstiski un parakstījis;
12.1.4. Komisijas darbā pieaicināt ekspertus;
12.1.5. Pieprasīt atsauksmes no citiem pasūtītājiem par pretendentu;
12.1.6. Neizskatīt konkursam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām;
12.1.7. Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa noteikumiem;
12.1.8. Pieņemt lēmumu par konkursa termiņa vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu;
12.1.9. Pieprasīt no Pretendenta jebkuru papildus informāciju un paskaidrojumus, kas nepieciešami, lai izvērtētu konkursam iesniegtos piedāvājumus;
12.1.10. Izdarīt grozījumus konkursa nolikumā;
12.1.11. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikumā minētajām prasībām;
12.1.12. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos;
12.1.13. Izvēlēties nākamo zemākās cenas piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju;
12.1.14. Citas tiesības, saskaņā ar konkursa nolikumu un Publisko iepirkumu likumu;
12.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:
12.2.1. Nodrošināt atklāta konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu;
12.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
12.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu;
12.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un konkursa nolikumu;
12.2.5. Citi pienākumi, saskaņā ar konkursa nolikumu un Publisko iepirkumu likumu;
13. Pretendenta tiesības un pienākumi:

13.1. Pretendenta tiesības:
13.1.1. Rūpīgi iepazīties ar konkursa dokumentāciju;
13.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;
13.1.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
13.1.4. Nolikumā noteiktā kārtībā pieprasīt skaidrojumus par konkursa nolikumu;
13.1.5. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;
13.1.6. Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam par pasūtītāja nelikumīgu darbību atklāta konkursa procedūrā;
13.1.7. Citas tiesības, saskaņā ar konkursa nolikumu un Publisko iepirkumu likumu;
13.2. Pretendenta pienākumi:
13.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām;
13.2.2. Sniegt patiesu informāciju;
13.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;
13.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu;
13.2.5. Negrozīt savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;
13.2.6. Citi pienākumi, saskaņā ar konkursa nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.
1. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2015/05nolikumam

	ATKLĀTS Konkurss Nr. SNP 2015/05

	Konkursa dalības pieteikums
	2015. gada ____ _______

	Saldus novada pašvaldībai, 

Striķu iela 3, Saldus, LV-3801
	

	Pretendenta pilns nosaukums (norāda pretendents)
	Adrese, reģistrācijas Nr., tālrunis, fakss, e-pasts

	Pretendenta kontaktpersona, vārds, uzvārds, amats (norāda pretendents)
	Tālrunis, fakss, e-pasts

	Iepazinušies ar konkursa „Brīvības ielas no Avotu ielas līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas pieslēgumu pārbūve Saldū”, iepirkuma id. Nr. SNP 2015/05, dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies, ja mūsu konkursa piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt mūsu piedāvājumā norādītos būvdarbus, kā arī uzņemties izpildīto būvdarbu garantijas saistības saskaņā ar mūsu iesniegto konkursa piedāvājumu, kas sastāv no piedāvājuma nodrošinājuma, pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumentiem, tehniskā un finanšu piedāvājuma, kopā uz _________ (____________________​​____) lapām.

                 (norādīt piedāvājuma kopējo lapu skaitu skaitļiem un vārdiem

	Ar šo mēs apliecinām, ka:

· atklātā konkursa noteikumi ir skaidri un saprotami;

· mūsu piedāvājums ir spēkā 120 dienas no konkursa piedāvājumu iesniegšanas datuma un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās;

· mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;

· esam iepazinušies ar visiem konkursa dokumentiem, to skaidrojumiem, grozījumiem un papildinājumiem un mums ir pilnībā saprotami konkursa nosacījumi un prasības;

· mēs esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un tehniskajām specifikācijām un mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi, kā arī Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas.



	Pilnvarotās personas paraksts: 


	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: 



2. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2015/05nolikumam

Vispārēja informācija par pretendentu /

personālsabiedrības dalībnieku / personu apvienības dalībnieku / apakšuzņēmēju 

(nevajadzīgo izsvītrot)

	1.
	Pretendenta nosaukums
	

	2.
	Reģistrācijas numurs
	

	3.
	Adrese (juridiskā adrese un biroja adrese)
	

	4.
	Persona/as, kurām ir pārstāvības tiesības (amats, vārds, uzvārds)
	1._____________________________________

2._____________________________________

3._____________________________________

	5.
	Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds)
	

	6.
	Tālruņa Nr.
	

	7.
	Faksa Nr.
	

	8.
	E-mail
	

	10.
	Pretendenta komercdarbības joma (īss apraksts)


	

	11.
	Finanšu rekvizīti

	Bankas nosaukums
	

	Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss
	

	Bankas kods
	

	Konta numurs
	


	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	z.v.


3. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2015/05nolikumam
Apliecinājums

par pretendenta neto apgrozījumu būvdarbu veikšanā

2012., 2013. un 2014. gados 
□ pretendents □ personālsabiedrības dalībnieks □ personu apvienības dalībnieks □ apakšuzņēmējs

<uzņēmuma statuss konkursā – atzīmēt atbilstošo>
______________________________________________________________________________

<norādīt pilnu nosaukumu, adresi>

Piezīme – Pretendentam apgrozījums jānorāda bez PVN, lati uz euro jāpārrēķina pēc oficiāli noteiktā apmaiņas kursa uz euro ieviešanas dienu.

2012. gadā veiktie būvdarbi

Kopā: neto apgrozījums būvdarbu veikšanā 2012. gadā - _____________LVL, _____________ EUR,
tajā skaitā _____________LVL, _____________ EUR ceļu (ielu) būvdarbos;
2013. gadā veiktie būvdarbi

Kopā: neto apgrozījums būvdarbu veikšanā 2013. gadā - _____________LVL, _____________ EUR,
tajā skaitā _____________LVL, _____________ EUR ceļu (ielu) būvdarbos;
2014. gadā veiktie būvdarbi

Kopā: neto apgrozījums būvdarbu veikšanā 2014. gadā - _______________________________ EUR,
tajā skaitā ____________________________ EUR ceļu (ielu) būvdarbos.
Paraksts: ..............................................................................................................................................

Vārds, Uzvārds: ..............................................................................................................................
Amats: .................................................................................................................................................

Apliecinājums sastādīts un parakstīts 2015.gada ____. ______________

4. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2015/05nolikumam

Pretendenta / personālsabiedrības dalībnieka / personu apvienības dalībnieka / apakšuzņēmēja

(nevajadzīgo izsvītrot)

______________________________________________________________________________________________________________________

(nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)

veikto būvdarbu saraksts

	Nr.
	Būvdarbu pasūtītājs

(nosaukums, adrese, kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds un tālruņa numurs)
	Objekta nosaukums, būvdarbu veids un galvenie parametri (garums, platība, inženiertīklu veids,  garums, kubatūra u.tml.), norāde galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs
	Būvdarbu kopējā finanšu ietilpība (līgumcena LVL un EUR bez PVN)* 
	Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads / mēnesis
	Ekspluatācijā pieņemšanas datums
	Darbu izpildes vieta
	Būves kods pēc būves klasifikācijas
	Pretendenta paša spēkiem veikto darbu apjoms (%) no kopējā apjoma

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
	
	
	<..>/<..>
	
	
	
	

	2
	
	
	
	<..>/<..>
	
	
	
	


* Lati uz euro jāpārrēķina pēc oficiāli noteiktā apmaiņas kursa uz euro ieviešanas dienu.
Uzrāda pretendenta / personālsabiedrības dalībnieka / personu apvienības dalībnieka / apakšuzņēmēja veiktos būvdarbus publisko ēku un būvju būvniecībā tādā skaitā un apjomā, norādot galvenos parametrus, lai apliecinātu nolikumā prasīto pieredzi, bet ne vairāk kā par 5 (pieciem) iepriekšējiem gadiem, sākot ar 2010. gadu.

Pielikumā: 

1) atsauksme no _____________;

2) atsauksme no _____________.

	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	z.v.


5. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2015/05nolikumam

Atbildīgā būvdarbu vadītāja/būvdarbu vadītāja/inženiertehniskā speciālista

(nevajadzīgo izsvītrot)

CV

(kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts)

1. Vārds: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​______________________

2. Uzvārds: ____________________
3. Izglītība: ____________________

4. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts: ____________________

5. Profesionālā pieredze:
	 Laiks (no/līdz)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Valsts
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


6. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti: 

	 Darba izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Amats
	 Veikto darbu apraksts, būvdarbu apjoms Ls un euro (bez PVN)*

(uzrāda būvdarbus vai pakalpojumus tādā apjomā un skaitā, lai apliecinātu nolikumā prasīto pieredzi)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ar šo es apņemos  

	No
	Līdz

	<perioda sākums>
	<perioda beigas>


 

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums> (turpmāk – Pretendents) pieteikumu Saldus novada pašvaldības (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Brīvības ielas no Avotu ielas līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas pieslēgumu pārbūve Saldū”, iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2015/05, ietvaros kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pienākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.  Apliecinu, ka man nav šķēršļu minēto pienākumu izpildei, tai skaitā reģistrācijai Būvkomersantu reģistrā kā _______________ <Uzņēmuma nosaukums> darbiniekam, ja attiecināms.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nebija iespējams paredzēt šī dokumenta sastādīšanas laikā.

* Skaidrojums: 

Veikto darbu aprakstā jānorāda darbi un to raksturojumi (kopējā platība, būvtilpums u.c.), kas apliecina pieredzi darbos, kuru veikšanā pretendents plāno speciālistu iesaistīt, un kopējais būvdarbu apjoms latos un EUR. Lati uz euro jāpārrēķina pēc oficiāli noteiktā apmaiņas kursa uz euro ieviešanas dienu.

Pielikumā:

a) Pievieno būvdarbu vadītāju saistību rakstu kopijas, būvatļauju kopijas, utt., kas apliecina atbildīgā būvdarbu vadītāja/būvdarbu vadītāja statusu attiecīgo būvdarbu veikšanā;

b) Pievieno inženiertehnisko speciālistu izglītību un/vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (nereglamentētā sfērā);

c) Uzskaita pievienoto dokumentu nosaukumus un izdošanas datumus.
1.____________________;

2.____________________;

3.____________________;

	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


6. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2015/05 nolikumam
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Brīvības ielas no Avotu ielas līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas pieslēgumu pārbūve Saldū
1.Būvdarbu veikšanas vispārīgie nosacījumi.
2. Būvdarbu apjomi, tāmju veidnes, lejuplādējamas Microsoft Excel formātā pasūtītāja mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Iepirkumi pie attiecīgā iepirkuma publikācijas (10.pielikums).

1. Būvdarbu veikšanas vispārīgie nosacījumi

     Būvdarbi jāveic atbilstoši SIA „Projekts EAE” izstrādātajam tehniskajam projektam „Brīvības ielas no Avotu ielas līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas pieslēgumu pārbūve Saldū”.

Pirms uzsākt būvdarbus Būvuzņēmējs izstrādā Darbu veikšanas projektu:

DARBU VEIKŠANAS PROJEKTĀ IETVERAMĀ INFORMĀCIJA

(pēc „Ceļu specifikācijas 2014” un LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts”)
· Vispārēji dati:

· vadošais personāls (nepieciešamo speciālistu saraksts darbu veikšanai būvobjektā) (pēc CS 2014);

· būvatļaujas kopija (pēc CS 2014);

· būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas dokumenta kopija (pēc CS 2014);

· apdrošināšanas polišu kopijas (pēc CS 2014);

· Satiksmes organizācijas projekts (saskaņā ar darba izpildes laika grafiku) (pēc CS 2014);.

· Grafiki:

· darba izpildes laika grafiks (pēc CS 2014) (atbilstoši veidnēm Pielikumā);
· naudas plūsmas grafiks (pēc CS 2014) (atbilstoši darba izpildes laika grafikam);

· Apraksti, plāni un apliecinājumi:

· darba organizācijas apraksts, darba metožu un procesu apraksti (brīvā formā par katru darba veidu, iekļaujot izmantojamās galvenās būvmašīnas un iekārtas) (pēc CS 2014);

· pārbaužu, testēšanas un mērījumu apraksts un plāns (tabulas veidā) (pēc CS 2014);

· būvmateriālu testēšanas rezultāti (pēc CS 2014);;

· ar saistvielām saistītu vai nesaistītu maisījumu projekti (izejmateriālu testēšanas rezultāti, priekšprojekts un darba formula) (pēc CS 2014);.

·    Būvplakātu skices (saskaņotas ar Pasūtītāju un Būvuzraugu)

· Darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskie risinājumi (pēc LBN 310-05 “Darbu veikšanas projekts”)
· Rīcība avārijas situācijās.
· Mērījumi, aprēķini un projekti (ja nav datu būvprojektā):

būvuzņēmējam jāizvērtē būvprojekta (vai, piemēram, būvdarbu līguma darba uzdevuma) detalizācijas pakāpe. Ja nav datu būvprojektā vai tie nav pietiekami, lai izpildītu darbu, jāveic papildu uzmērījumi, aprēķini un projektēšana. Ir jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi un darba izpildes algoritmi, kas apliecina un nodrošina paredzēto būvdarbu izpildi un produkta kvalitāti atbilstoši prasībām.
    Pirms uzsākt rekonstrukcijas darbus Būvuzņēmējs izstrādā shēmu un atbilstoši Darbu veikšanas projektam, nodrošina, lai rekonstrukcijas darbu laikā, būtu uzstādītas nepieciešamās ceļa zīmes un informācijas plakāti, kas brīdina, ka tiek veikti būvdarbi.

    Būvuzņēmējam pirms uzsāk pārbūves darbus, jāuzstāda būvtāfele. Būvtāfeles izmēri, dizains un saturs jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

    Būvtāfele  jānoņem vēlākais, vienu mēnesi pēc būvdarbu pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā.

     Ne retāk kā vienu reizi nedēļā Būvuzņēmējam jārīko būvobjekta sanāksme.

     Darbu laikā atgūstamie materiāli (c/z, skataku vāki, skataku grodi, caurtekas, aizsargbarjeras,  betona apmales, betona bruģakmens, salizturīgais slānis, šķembu maisījums, frēzmateriāls, u.c.) saudzīgi nojaucami un nododami Pasūtītājam, ja puses nav vienojušās savādāk. 

      Izmaksās paredzēt nojaukto vai demontēto konstrukciju - c/z, skataku vāku, skataku grodu, caurteku, aizsargbarjeru, betona apmaļu, betona bruģakmens, salizturīgā slāņa, šķembu maisījuma frēzmateriāla savākšanu un transportēšanu uz Pasūtītāja atbērtni līdz 4 km.

       Paredzēt 2.izmēra grupas ceļazīmes no cinkota materiāla, izņemot c/z Nr.417 un 416A, kas jāparedz ar samazinātu izmēru. C/z balsti paredzēti iebetonētā čaulā.

       Apgaismojuma balstu stiprināšanai pie  balstu pamatiem paredzēt nerūsējošā tērauda skrūves un uzgriežņus.

       Ja tehniskajā specifikācijā norādīti konkrētu ražotāju materiāli, pretendents konkursa piedāvājumā var piedāvāt cita ražotāja ekvivalentus materiālus.

      Piedāvājuma izvērtēšanas procesā par pretendenta piedāvātajiem ekvivalentiem pasūtītājs pieprasa Projekta autora atzinumu, kā arī pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Pretendenta papildus informāciju par Pretendenta piedāvātajiem ekvivalentajiem materiāliem, kā arī to paraugus. 

     Būvuzņēmējam jāievēro noteikumi un jāveic pasākumi, kas izklāstīti Tehniskā projekta Būvdarbu organizācijas sadaļā, ja puses nav vienojušās savādāk.

Izpildot būvdarbus, jāievēro saistītā tehniskā projekta „Brīvības ielas no Avotu ielas līdz Kalna ielai un rūpniecības ielas pieslēgumu pārbūve Saldū” un tā izmaiņu risinājumi.

       Objekta būvdarbus orientējoši paredzēts uzsākt 2015.gada (aprīļa vai maija mēnesī atkarībā no iepirkuma rezultātiem) un turpināt līdz to atļauj veikt klimatiskie apstākļi, nepārkāpjot tehnoloģiskās prasības veicamajiem darbiem. Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā paredzēt 2 mēnešu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.
    Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs organizē darba komisiju, kuras rezultāts ir visu būvniecības dalībnieku parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts, kas kļūs par pamatu savstarpēji parakstītam apliecinājumam par būves gatavību ekspluatācijai.

       Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam ir jāsaņem visas atļaujas darbu veikšanai. Būvuzņēmējam jāinformē esošo komunikāciju apkalpojošās organizācijas par darbu uzsākšanu vai jāizsauc to pārstāvis uz vietas objektā.

      Darbi veicami atbilstīgi attiecīgo nozaru izstrādātajiem normatīvajiem dokumentiem un šī projekta ietvaros izstrādātajām specifikācijām. Veicot būvdarbus, būvuzņēmējam jānodrošina „Darba aizsardzības likuma” prasību izpilde. Īpaša uzmanība jāveltī objekta uzturēšanai kārtībā, būvgružu un atkritumu glabāšanai, savākšanai, pārvietošanai un likvidēšanai, mehānismu un iekārtu tehniskajām apkopēm un pārbaudēm uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām pārbaudēm ekspluatācijas laikā.

    Par veikto būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir Būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Pasūtītājam saskaņā ar Būvniecības likuma 27. pantu, būvdarbu kvalitātes kontrolei, ir jāpieaicina būvuzraugs, bet sekot būvprojekta realizācijas gaitai, saskaņā ar Būvniecības likuma 26. pantu pasūtītājam autoruzraudzības veikšanai ir jāpieaicina projekta autors.

         Visos gadījumos, kur projektā vai atbilstošos būvnormatīvos un standartos ir paredzētas speciālas būvmateriālu pārbaudes, tās jāveic neatkarīgās būvmateriālu laboratorijā, ar kurām Būvuzņēmējs ir noslēdzis atbilstošu līgumu.

     Būvuzņēmējam visā būvniecības darbu veikšanas laikā jānodrošina iedzīvotāju, preču piegādes, kā arī speciālo dienestu (VUGD, neatliekamā medicīniskā palīdzība, komunālais dienests u.c.) piekļūšana īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas būvlaukumā. 
    Savlaicīgi informējot, uz konkrētu darbu izpildes laiku pieļaujami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi.

    Izstrādājot precizēto satiksmes organizācijas plānu būvdarbu laikā, ņemt vērā paredzētos un notiekošos būvdarbus Saldus pilsētas teritorijā. 

    Pirms būvdarbu uzsākšanas Pasūtītājs nodod Būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu, sastādot būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktu.
    Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāuztur būvlaukums (būvlaukuma ceļi, ielas, ietves) ziemā un vasarā satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nepieciešamības gadījumā nodrošinot arī laistīšanu un slaucīšanu, un ziemas periodā – regulāru attīrīšanu no sniega un kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem.

    Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jānodrošina arī apbraucamo ielu un ceļa uz atbērtni tehniskais stāvoklis un uzturēšana būvniecības laikā t.sk. laistīšana, slaucīšana.

    Ņemot vērā laika grafiku, būvē iesaistīto darbinieku skaitu un viņu rīcībā esošo mehānismu pielietojuma iespējas un īpatnības, precīzu darba vietas aprīkojumu un apbraucamo ielu shēmu ar to nosaukumiem, pa kurām ir iespējams apbraukt būvējamo posmu, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 421 ,,Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” un „Ceļu specifikācijām 2014”, uzstāda un saskaņo, ar pašvaldību un VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Saldus nodaļu u.c. ieinteresētām organizācijām, darbu Būvuzņēmējs. Satiksmes organizācijai būvdarbu laikā uzstādītās c/z pēc būvdarbu pabeigšanas paliek Būvuzņēmēja īpašumā. 

    Visi   būvdarbi jāveic atbilstoši „Ceļu specifikāciju 2014” un konkursa nolikuma prasībām. Uzmērījumu un kvalitātes novērtējumam tiek piemērotas augstākās no paredzētajām prasībām.

     Pēc nospraušanas darbu veikšanas Būvuzņēmējs precizē esošās augstuma atzīmes inženierkomunikāciju šķērsošanās vietās un informē autoruzraugu, kurš nepieciešamības gadījumā veic projekta korekcijas. Augstuma atzīmju precizēšanai, Būvuzņēmējs veic skatrakumus un digitālo uzmērīšanu. 

     Ikmēneša būvdarbu izpildes aktam pievienojami sekojoši dokumenti:

· Darba daudzumu uzmērījumu protokols par padarīto darba daudzumu 

                      (paraksta būvuzņēmējs un būvuzraugs);

· Paveikto darbu daudzumu matemātisks aprēķins

                        (paraksta būvuzņēmējs un būvuzraugs);

· Būvdarbu apjomu kopsavilkums (sertifikāts) par atskaites periodā paveiktajiem   

                     darbiem  (paraksta būvuzņēmējs un būvuzraugs);

· Segto darbu akti:

· Segto darbu akti tiek aizpildīti vadoties no (un saskaņā) ar objektā veiktajiem darba daudzumu uzmērījumiem (Darba daudzumu uzmērījumu protokols).

· Katram segto darbu aktam (kurā uzrādīto darbu izpildei pielietoti materiāli) jāpievieno pielietotā materiāla (-lu) atbilstības deklarācijas, aktā jāuzrāda deklarācijas nosaukums un Nr.;

· Katram segto darbu aktam (grunts (zemes) klātnes , drenējošās smilts un šķembu maisījuma kārtu izbūve, tranšeju aizbēršana) jāpievieno sablīvējuma pārbaudes protokoli, aktā jāuzrāda sablīvējuma pārbaudes protokola nosaukums un Nr.;

· Katram segto darbu aktam (drenējošās smilts un šķembu maisījuma kārtas) jāpievieno laboratorijas materiāla testēšanas pārskats, aktā jāuzrāda testēšanas pārskata Nr.;

· Katram segto darbu aktam (grunts (zemes) klātnes, drenējošās smilts un šķembu maisījuma kārtu izbūve, asfaltbetona segas pamatkārtas un saistes kārtas izbūve) jāpievieno ceļu specifikācijās noteikto kvalitātes novērtējumu mērījumu protokoli 

· Segto darbu aktā uzrādītam apjomam jāsakrīt ar digitālā uzmērījumā uzrādītajam. 

· Nozīmīgo konstrukciju akti:

·    aktiem jāpievieno: pielietotā materiāla (-lu) atbilstības deklarācijas, ceļu specifikācijās noteikto kvalitātes novērtējumu mērījumu protokoli;

·     Digitālais uzmērījums:
· Būvuzņēmējam jānodrošina būvprojektā paredzēto uzbūvēto inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumi digitālā formā, LKS 92 koordinātu sistēmā. Uzmērījumi jāveic komersantam, kuram ir Valsts zemes dienesta izsniegta licence ģeodēziskajiem darbiem.

· Uzmērījumi izpildāmi digitālā formā ar būves un tās elementu kopu topogrāfisko attēlojumu (sarkano līniju vai atsevišķos gadījumos ceļa vai ielas braucamās daļas robežās), vēlams MicroStation vai arī AutoCad programmas vidē.

· Topogrāfiskam attēlojumam šūnu un līniju stilu bibliotēkas jāveido pēc ″topo 500.rsc″, kuru var saņemt Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas Ģeodēzijas un kartogrāfijas daļā. Brauktuves, gājēju un velosipēdu celiņu, ietves un zaļās zonas laukumu attēlojumos jālieto pildījums (angļu val. ″fill″).

· Uzmērījumi jāizpilda mērogā M 1:500. Uzmērījuma kopijā (magnētiskās, magnetooptiskās disketes vai kompaktdiska formātā) grafiskā veidā ir jāparāda šādi lielumi:

· brauktuves atjaunotā seguma robežas un apjoms;

· gājēju un velosipēdu celiņu un ietvju atjaunotā seguma robežas un apjoms;

· atjaunotās vai izbūvētās zaļās zonas robežas un apjoms;

· nomainīto vai izbūvēto brauktuves, gājēju un velosipēdu celiņu vai ietvju apmaļu novietojums un apjoms;

· atjaunoto vai izbūvēto apakšzemes inženierkomunikāciju lūkas;

· citu būves elementu un inženierkomunikāciju izvietojums atjaunoto vai izbūvēto platību robežās;

· visu attēloto elementu augstuma atzīmes 10 m koordinātu tīklā.

· jānorāda cauruļvadu diametrus, kabeļu markas, ieguldīšanas augstuma atzīmes, apgaismojuma balstu augstumu, zemes īpašumu robežas, sarkanās līnijas, piesaistes;

· Izpildīto būvapjomu kopsavilkuma tabula;   

· Uzmērītajiem datiem jāatbilst faktiskajam stāvoklim dabā, kas parakstot uzmērījumu shēmas, ir jāapliecina, Valsts zemes dienestā sertificētam mērniekam, kurš veicis uzmērīšanu, atbildīgajam būvdarbu vadītājam, kā arī būvuzraugam, kuram izlases veidā ir jāpārbauda iesniegtie digitālie uzmērījumi. Uzmērījuma shēmās jānorāda arī būvdarbu līguma numurs.         

     Pirms seguma izbūves Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāveic inženierkomunikāciju pārbaude atbilstoši tehniskajiem noteikumiem un LR likumdošanai: sadzīves un  lietus ūdens kanalizācijai jāpārbauda tekņu un trasējuma atbilstība LBN ar cauruļvada TV inspekcijas palīdzību, iesniedzot TV inspekcijas atskaiti (arī digitālā formā). Atkārtota TV inspekcija kanalizācijai Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāveic pirms objektu nodošanas ekspluatācijā.

      Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam ar SIA MDC saskaņots digitālais uzmērījums un tā kopija.

7. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2015/05nolikumam 

Būvdarbos iesaistīto inženiertehnisko speciālistu/kvalificēto darbinieku saraksts

	Nr
	Specializācija vai sertificētais darbu veids
	Vārds, Uzvārds
	Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv
	Izglītība, specialitāte
	Sertifikāta vai apliecības Nr., izdevējs
	Darba pieredze attiecīgajā jomā, gadi

	1
	Inženiertehniskie speciālisti

	1.1
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs - ceļu (ielu) būvdarbu vadītājs
	
	
	
	
	

	1.2
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvdarbu vadītājs
	
	
	
	
	

	1.3
	Ārējo elektroapgādes tīklu būvdarbu vadītājs
	
	
	
	
	

	1.4
	Ārējo vājstrāvu tīklu (sakaru kanalizācijas)  būvdarbu vadītājs
	
	
	
	
	

	1.5
	*;**  Darba drošības koordinators ______
	
	
	
	
	

	1.6
	*;**Darba drošības koordinators ______
	
	
	
	
	

	1.7
	* Atbildīgais par ugunsdrošību
	
	
	
	
	

	1.8
	* Atbildīgais par elektrodrošību
	
	
	
	
	

	2
	Kvalificētie darbinieki

	
	Specialitāte
	Kvalifikācija
	Darbu veids
	Uzņēmums 
	Skaits objektā

	2.1
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	


* pievieno norādītā inženiertehniskā speciālista kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, ja tās nav pievienotas iepriekš kā CV pielikums;
** norāda vienu vai, ja attiecināms, vairākus darba drošības koordinatorus, norādot darbu veidu, atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošajā redakcijā.
Pielikumā:
1.______________

	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	z.v.


8. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2015/05nolikumam
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS
Saldus novada pašvaldībai,

Striķu iela 3, Saldus, LV 3801

       Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka: 

1. piekrīt piedalīties Saldus novada pašvaldības (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātajā konkursā „Brīvības ielas no Avotu ielas līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas pieslēgumu pārbūve Saldū”, id Nr. SNP 2015/05, kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk Pretendents) Apakšuzņēmējs; 

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvdarbus: <īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un nodot kandidātam šādus resursus < Pretendentam nododamo resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma apraksts>;

 

	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	z.v.


9. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2015/05nolikumam




Apakšuzņēmējiem/personu apvienības/personālsabiedrības dalībniekiem nododamo darbu daļu saraksts

	Nr.
	Apakšuzņēmējs/personu apvienības/personālsabiedrības dalībnieks

(nosaukums, adrese, kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds un tālruņa numurs)
	Procentos no visa darbu apjoma (%)
	Summa euro bez PVN
	Nododamā darbu daļa (darbu veids, konstruktīvais elements, pozīcija)

(nosaukums, ja attiecināms - mērvienība, apjoms)

	1
	
	
	
	1.

	
	
	
	
	2.

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	z.v.


10. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2015/05nolikumam

DARBU DAUDZUMI
Darbu daudzumi doti Nolikuma 10.pielikumā, kas MS Excel formātā lejupielādējams pasūtītāja interneta mājas lapā www.saldus.lv, sadaļā Pašvaldība - Iepirkumi pie šī iepirkuma publikācijas.

11. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2015/05nolikumam

Konkursa piedāvājumā iekļauto ekvivalento materiālu* un tehnoloģiju saraksts

*Ar terminu "Materiāli" apzīmēti attiecīgās Darbu daļas izpildei nepieciešamie būvizstrādājumi (būvmateriāli, būvkonstrukcijas, palīgmateriāli), ar darba izpildi saistītie materiāli, kā arī Objektā iebūvējamās vai uzstādāmās iekārtas/aprīkojums.
	Nr.
	Būvprojektā un/vai Būvdarbu apjomu sarakstā norādītie materiāli un tehnoloģijas
	Pretendenta piedāvātais ekvivalentais materiāls/tehnoloģija

	1
	
	<Ekvivalenta apraksts>

	2
	
	

	3
	
	


	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	z.v.


12. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2015/05nolikumam
PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS

_____________[datums]__________[vieta] 



Saldus novada pašvaldībai,










Striķu iela 2, Saldus, LV 3801

	Uzņēmuma nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pārstāvja amats, vārds, uzvārds:
	

	Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, fakss):
	


1. Iepazinušies ar konkursa id Nr. SNP 2015/05nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt būvdarbus „Brīvības ielas no Avotu ielas līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas pieslēgumu pārbūve Saldū”, saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām un piekrītot visiem konkursa noteikumiem, par summu:

	Piedāvājuma kopējā cena bez PVN
	___________________________________________

(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)

	Pievienotās vērtības nodoklis
	____________________________________________

(PVN 21% vārdos un skaitļos)

	Piedāvājuma cena ar PVN 
	_____________________________________________

(piedāvājuma cena ar PVN 21% vārdos un skaitļos)


	Mūsu piedāvātais kopējais būvdarbu garantijas termiņš (mēnešos/gados)
	

	Nepieciešamā avansa apjoms  % un euro bez PVN
	


2. Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies uzsākt būvdarbus ar pasūtītāju saskaņotā termiņā, kā arī pilnībā pabeigt būvdarbus saskaņā ar konkursa nolikumā un Būvprojektā noteiktajiem nosacījumiem un apjomiem.

3. Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar būvobjekta tehnisko projektu, visi tehniskā projekta risinājumi atbilst būvdarbu apjomos ietvertām pozīcijām, darbu izcenojumi aprēķināti saskaņā ar nolikuma prasībām un mēs uzņemamies visus finanšu riskus, kas saistīti ar būvdarbu veikšanu šī konkursa piedāvājuma ietvaros.
4. Ar šo mēs apliecinām, ka piekrītam konkursa nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem, un mūsu piedāvājuma piešķiršanas gadījumā piekrītam slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar šo līguma projektu.

	Amats, vārds, uzvārds
	

	Paraksts
	


13. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2015/05nolikumam
Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

GALVOJUMS

Kam: Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu iela 3, Saldus, LV-3801, turpmāk tekstā - Pasūtītājs
Ievērojot to, ka [Pretendenta nosaukums], [reģistrācijas numurs], [juridiskā adrese, turpmāk tekstā – Pretendents, iesniedz savu piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) Pasūtītāja izsludinātajam atklātam konkursam „Brīvības ielas no Avotu ielas līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas pieslēgumu pārbūve Saldū”, identifikācijas Nr. SNP 2015/05, turpmāk tekstā – Konkurss, un to, ka Konkursa Nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma, turpmāk tekstā – Galvojums, iesniegšanu,

mēs [institūcijas – galvojuma devēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese], turpmāk tekstā – Galvotājs, apņemamies samaksāt Pasūtītājam ________ (_______________) euro,



                                                                            [summa cipariem un vārdiem]

 turpmāk tekstā – Piedāvājuma nodrošinājuma summa, jebkurā no šādiem gadījumiem:


1. Ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā Piedāvājuma nodrošinājums;


2. Ja Pretendents ir atzīts par Konkursa uzvarētāju un neparaksta Iepirkuma (būvdarbu) līgumu Konkursa nolikumā noteiktajā termiņā;


3. Ja Pretendents ir atzīts par Konkursa uzvarētāju un noteiktajā termiņā neiesniedz Konkursa nolikumā un Iepirkuma (būvdarbu) līgumā paredzēto Līguma nodrošinājumu.

Mēs apņemamies samaksāt Piedāvājuma nodrošinājuma summu Pasūtītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas dienas bezierunu kārtībā, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs pieprasījumā norāda, ka viņam pienākas Piedāvājuma nodrošinājuma summa, jo ir iestājies kāds no augstāk minētajiem nosacījumiem. 

Šis Galvojums ir spēkā, sākot no Konkursa piedāvājumu atvēršanas dienas – 2015. gada __._______ līdz īsākajam no šādiem termiņiem:


a) Līdz Konkursa Nolikumā minētajam piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajam termiņam, kas ir 120 (viens simts divdesmit) dienas un beidzas 2015. gada ___. __________, vai jebkuram piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojuši Pretendents un Galvotājs;


b) Ja Pasūtītājs atzīst Pretendentu par uzvarējušu Konkursā, - līdz dienai, kad Pretendents iesniedz Konkursa dokumentos un Līgumā paredzēto Līguma nodrošinājumu, bet ne ilgāk kā līdz 2015. gada ___. ______________.

Jebkura prasība saistībā ar šo Galvojumu jāiesniedz Galvotājam ne vēlāk par 2015. gada ___. ________.



          [jānorāda vēlākais no a) un b) punktos norādītajiem datumiem]

Jebkādi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājuma summas pieprasīšanu un izmaksu, izskatāmi tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

Apstiprinām, ka šis Galvojums ir saistošs Galvotājam un tā tiesību un saistību pārņēmējam/iem.

Galvojums ir sastādīts (..........) eksemplāros, to saņēmēji:

· Galvotājs  (1eksemplārs)

· Pasūtītājs (1 eksemplārs)

· ........................................

Galvotāja vārdā






____________________________________

[institūcijas – galvojuma devēja pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums, paraksts un atšifrējums]      z.v. 

14. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2015/05nolikumam
Līguma izpildes garantija (VEIDNE) 

[uz bankas veidlapas]

Kam: Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu ielā 3, Saldū, LV-3801

Ievērojot to, ka [Būvuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. un adrese], turpmāk tekstā “Būvuzņēmējs”, saskaņā ar iepirkuma procedūras, identifikācijas Nr. SNP 2015/05, rezultātā noslēgtā Līguma „Brīvības ielas no Avotu ielas līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas pieslēgumu pārbūve Saldū”, turpmāk tekstā – Līgums, nosacījumiem nepieciešams iesniegt Jums Līguma izpildes bankas garantiju:


Mēs, [Bankas nosaukums , reģ. Nr. un juridiskā adrese], galvojam Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, ___________________ ________________ euro, [galvojuma summa ciparos un vārdos] apmērā par to, ka Būvuzņēmējs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumā minētās saistības, turpmāk tekstā – galvojums jeb garantija.

Banka apņemas bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā Primārais saistību nesējs, nevis tikai kā Galvotājs, veikt maksājumus pēc Jūsu pirmās prasības, ko parakstījis Jūsu pilnvarotais pārstāvis, saņemšanas, kur motivēti paziņots, ka Būvuzņēmējs nepilda minētā Līguma saistības, un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru naudas summu (-ām) augstāk noteiktajā apmērā. Jums nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai, un Būvuzņēmējam nav tiesību apspriest šo prasību.

Saskaņā ar šo Garantiju Bankai ir saistības 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā izmaksāt Jums vienalga kuru, kaut mazāko summu, ko pieprasa vai galvo, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms galvojuma termiņa beigām. Šī galvojuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru Banka izmaksās Saldus novada pašvaldībai saskaņā ar šī galvojuma noteikumiem.

Mēs turklāt piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai citāda Līguma vai izpildāmo darbu nosacījumu vai jebkuru citu Līguma dokumentu, kuri var tikt sastādīti starp Jums un Būvuzņēmēju, grozīšana, nekādā veidā neatbrīvo mūs no jebkurām šīs Garantijas saistībām.

Šī Garantija ir derīga un spēkā esoša no Līguma noslēgšanas brīža līdz Līgumā noteikto būvdarbu pieņemšanai ekspluatācijā, kas apliecināts ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādītu un apstiprinātu aktu, - minētā akta apstiprināšanas dienai. 

Jebkurš strīds sakarā ar prasījumiem un izmaksām saistībā ar šo Garantiju tiks izskatīts tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

Šīs saistības uzņemas Banka un viņas mantinieki.

Paraksts un zīmogs:________________________

Bankas nosaukums:_________________________

Adrese:__________________

Datums:_________________

15. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2015/05nolikumam
avansa atmaksAs GALVOJUMS

[uz bankas veidlapas]

Kam: Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu ielā 3, Saldū, LV-3801

Ievērojot to, ka [Būvuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. un adrese], turpmāk tekstā “Būvuzņēmējs”, saskaņā ar iepirkuma procedūras, identifikācijas Nr. SNP 2015/05, rezultātā noslēgtā Līguma „Brīvības ielas no Avotu ielas līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas pieslēgumu pārbūve Saldū”, turpmāk tekstā –Līgums, nosacījumiem nepieciešams iesniegt Jums bankas garantiju avansa atmaksai gadījumā, ja Būvuzņēmējs nepilda Līguma saistības:

Mēs, [Bankas  nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese], galvojam Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, reģ. Nr. ____________________, [garantijas summa ciparos un vārdos] apmērā par to, ka Būvuzņēmējs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumā minētās saistības.

Banka apņemas bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā Primārais saistību nesējs, nevis tikai kā Galvotājs, veikt maksājumus pēc Jūsu pirmās prasības, ko parakstījis Jūsu pilnvarotais pārstāvis, saņemšanas, kur paziņots, ka Būvuzņēmējs nepilda minētā Līguma saistības, un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu (-ām) iepriekš noteiktajās robežās. Jums nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai, un Būvuzņēmējam nav tiesību apspriest šo prasību.

Saskaņā ar šo galvojumu Bankas saistības ir maksāt Jums vienalga kuru, kaut mazāko summu, ko pieprasa vai galvo, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms galvojuma termiņa beigām. Šī galvojuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru Banka izmaksās Saldus novada pašvaldībai, saskaņā ar šī galvojuma noteikumiem.

Mēs turklāt piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai citāda Līguma vai izpildāmo darbu nosacījumu vai jebkuru citu Līguma dokumentu, kuri var tikt sastādīti starp Jums un Būvuzņēmēju, grozīšana, nekādā veidā neatbrīvo mūs no jebkurām šīs galvojuma saistībām.

Šī Garantija ir derīga un spēkā esoša no datuma, kad veikts avansa maksājums šā Līguma ietvaros līdz brīdim, kad Saldus novada pašvaldība saņem pilnu tādas pašas summas atmaksu no Būvuzņēmēja, kas apstiprināta ar Līguma izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem.

Jebkurš strīds sakarā ar šo galvojumu tiks izskatīts tiesā Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā. 

Šīs saistības uzņemas Banka  un tās mantinieki.

Paraksts un zīmogs.________________________

Bankas nosaukums:_________________________

Adrese:__________________

Datums:_________________

16. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2015/05nolikumam
Garantijas NODROŠINĀJUMA (veidne)

[uz bankas  veidlapas]

Kam: Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu ielā 3, Saldū, LV-3801

Ievērojot to, ka [Būvuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. un adrese], turpmāk tekstā “Būvuzņēmējs”, saskaņā ar iepirkuma procedūras, identifikācijas Nr. SNP 2015/05, rezultātā noslēgtā Līguma „Brīvības ielas no Avotu ielas līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas pieslēgumu pārbūve Saldū”, turpmāk tekstā – Līgums, nosacījumiem nepieciešams iesniegt Jums bankas garantiju par to, ka Būvuzņēmējs izpildīs Līgumā noteiktās izpildīto būvdarbu garantijas saistības:

Mēs, [Bankas nosaukums reģ. Nr. un juridiskā adrese], galvojam Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, ________________ euro, [garantijas summa ciparos un vārdos] apmērā par to, ka Būvuzņēmējs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumā minētās saistības, turpmāk tekstā – galvojums, garantija.

Banka apņemas bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā Primārais saistību nesējs, nevis tikai kā Galvotājs, veikt maksājumus pēc Jūsu pirmās prasības, ko parakstījis Jūsu pilnvarotais pārstāvis, saņemšanas, kur motivēti paziņots, ka Būvuzņēmējs nepilda minētā Līguma garantijas saistības, un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu (-ām) iepriekš noteiktajās robežās. Jums nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai, un Būvuzņēmējam nav tiesību apspriest šo prasību.

Saskaņā ar šo galvojumu Bankai ir saistības izmaksāt Jums vienalga kuru, kaut mazāko summu, ko pieprasa vai galvo, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms galvojuma termiņa beigām. Šī galvojuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru Banka izmaksās Saldus novada pašvaldībai, saskaņā ar šī galvojuma noteikumiem.

Mēs turklāt piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai citāda Līguma vai izpildāmo darbu nosacījumu vai jebkuru citu Līguma dokumentu, kuri var tikt sastādīti starp Jums un Būvuzņēmēju, grozīšana, nekādā veidā neatbrīvo mūs no jebkurām šīs galvojuma saistībām.

Šī Garantija ir derīga un spēkā esoša ___ (_________________)[norāda Līgumā noteikto garantijas termiņu mēnešos] mēnešus, skaitot no Līgumā noteikto būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā, kas apliecināts ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādītu un apstiprinātu aktu.

Jebkurš strīds sakarā ar prasījumiem un izmaksām saistībā ar šo Garantiju tiks izskatīts tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

Šīs saistības uzņemas Banka un viņas mantinieki.

Paraksts un zīmogs.________________________

Bankas nosaukums:_________________________

Adrese:__________________

Datums:_________________

17. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2015/05nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS
LĪGUMS Nr. _________________
„Brīvības ielas no Avotu ielas līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas pieslēgumu pārbūve Saldū” 

 (iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SNP 2014/14)

Objekts: __________________________ /nosaukums/, __________________ /adrese/
Saldū, 






          


2014.gada ________

Saldus novada pašvaldība, juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, reģistrācijas Nr. 90009114646, kuru uz Saldus novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv ______________/amats/____________________/vārds,uzvards/, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un ______________/uzņēmuma nosaukums, firma/, juridiskā adrese: _______________________, I.V-______, reģistrācijas Nr. ___________________, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās _______________ /amats, vārds, uzvārds/, turpmāk tekstā BŪVUZŅĒMĒJS, no otras puses, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS kopā saukti PUSES, pamatojoties uz Pasūtītāja Iepirkumu komisijas ___.___.201__. ziņojumu noslēdz šādu līgumu:

1. Apzīmējumi un definīcijas:
1.1. Līgums – Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, iepirkuma procedūras saraksti starp PASŪTĪTĀJU un BŪVUZŅĒMĒJU, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus;

1.2. Konkurss - atklāts konkurss „______________/nosaukums/”, iepirkuma id. Nr. SNP 201__/___;

1.3. Konkursa piedāvājums – BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājums atklātam konkursam id. Nr. SNP 201__/___, kas sastāv no pretendenta kvalifikācijas dokumentiem uz _____ (______) lapām, tehniskā piedāvājuma uz _____ (______) lapām un finanšu piedāvājuma uz _____ (______) lapām, viss kopā uz _____ (______) lapām, līguma 1. Pielikums;

1.4. Būvuzraugs – persona, kas Pasūtītāja interesēs un atbilstoši LV tiesību aktiem uzrauga būvdarbus atbilstoši LV būvniecības tiesību aktiem;

1.5. Būvprojekts – tehniskais projekts „_____________________/nosaukums/”;

1.6. Projekta vadītājs – būvuzņēmējs atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošajā redakcijā; 
1.7. Apakšuzņēmējs – BŪVUZŅĒMĒJa konkursa piedāvājumā norādīts uzņēmums (firma), kas veic kādas darbu daļas izpildi;

1.8. Pasūtītāja pārstāvis - persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt Līguma izpildi un darbu izpildes gaitu, atbilstoši Līgumam un Pasūtītāja interesēm. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs iepazīties ar BŪVUZŅĒMĒJa izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to BŪVUZŅĒMĒJam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības;

1.9. BŪVUZŅĒMĒJa pārstāvis – Būvuzņēmēja Darbu vadītājs, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši šim Līgumam, Būvprojektam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kurš organizē BŪVUZŅĒMĒJa un tā apakšuzņēmēju darbību un pārstāv BŪVUZŅĒMĒJu attiecībās ar Pasūtītāju; 
1.10. Būvdarbu tāme – BŪVUZŅĒMĒJA Finanšu piedāvājums atklātam konkursam, tāme ietverta šī Līguma 1. Pielikumā - BŪVUZŅĒMĒJA konkursa piedāvājumā, lappusēs Nr. ____ – ____, ietver vairākas atsevišķas tāmes;

1.11. Darbi – šajā līgumā paredzētā būvniecība pilnā apjomā;

1.12. Darbu daļa – būvdarbu tāmē norādīta būvniecības darbu daļa (atsevišķa tāme vai tāmē norādīta pozīcija);

1.13. Neparedzētie darbi - tādi darbi, kas nav paredzēti Līgumā;

1.14. Neizpildīti darbi – darbu daļa, kurai nav pilnīgi pabeigts darba cikls;

1.15. Būvniecības darbi – šajā līgumā paredzēto Darbu veikšana, t.sk. būvdarbu sagatavošana un izpilde, izpēte, nepieciešamo būvmateriālu iegāde un piegāde uz Būvobjektu, būvdarbu pabeigšana, izpildes dokumentu komplektēšana, u.c. darbības, kuras BŪVUZŅĒMĒJam jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, lai izpildītu Darbus un sagatavotu Būvobjektu nodošanai ekspluatācijā;
1.16. Būvobjekts (būve) – Būvprojektā noteiktā Saldus pilsētas teritorijas daļa, kuru saskaņā ar šo Līgumu Pasūtītājs ir uzdevis BŪVUZŅĒMĒJAM rekonstruēt, ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām;

1.17. Būvlaukums - atbilstoši būvprojektam dabā nosprausta teritorija, kurā notiek būvdarbi;

1.18. Darbu izpildes jeb kalendārais grafiks – grafiks, kurā parādīta darbu daļu izpilde pa nedēļām, kurā norādīta arī naudas plūsma pa mēnešiem;

1.19. Naudas plūsmas grafiks – grafiks, kurā parādīta darbu daļu izpilde pa mēnešiem naudas izteiksmē;

1.20. Būvsapulce- būvniecības dalībnieku darba sanāksme;

1.21. Būvsapulces protokols - Darbu izpildes gaitā sagatavotais kārtējās vai ārkārtējās būvsapulces protokols;

1.22.  LBN – Latvijas būvnoteikumi;

1.23. DVP – darbu veikšanas projekts;
1.24. LVS- Latvijas valsts standarts.

2.
Līguma priekšmets
2.1. Līguma priekšmets ir rekonstrukcijas būvdarbu izpilde pilnā apjomā būvobjektā „_____________/objekta nosaukums/_________/adrese/, turpmāk tekstā „Objekts”, līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā, saskaņā ar konkursa nolikuma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, Būvprojektu un Līgumu.

2.2. PASŪTĪTĀJS uzdod un BŪVUZŅĒMĒJS apņemas ar savu darbaspēku, darbarīkiem un materiāliem, pieaicinot konkursa piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus, veikt Līguma 2.1 punktā noteikto būvniecību pilnā apjomā un termiņā saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, konkursa nolikumu, konkursa piedāvājumu, kas ietver BŪVUZŅĒMĒJA aprēķinātu Būvdarbu tāmi, un kopā ar PASŪTĪTĀJU nodot Būvobjektu ekspluatācijā kārtībā, kāda noteikta LV būvniecības tiesību aktos.

2.3. BŪVUZŅĒMĒJAM jāveic renovācijas būvdarbi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, būvdarbu tāmei, konkursa nolikumam, BŪVUZŅĒMĒJA konkursa piedāvājumam, iepirkuma procedūras sarakstei, Būvprojektam, būvprojekta Tehniskajām specifikācijām, ja puses nav vienojušās savādāk
2.4. Ja starp Pusēm rodas domstarpības par atsevišķos iepriekš sastādītos dokumentos ietvertajiem formulējumiem, tad PUSES par saistošu uzskatīs šī līguma tekstu. 
2.5. Veicot Darbus, BŪVUZŅĒMĒJAM jāievēro, LV tiesību akti, būvniecību regulējošie normatīvie akti un tajos noteiktie kvalitātes standarti.

2.6. Līguma kopējā summa (līgumcena), kuru PASŪTĪTĀJS samaksā BŪVUZŅĒMĒJAM par Būvobjektā pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, noteikta šī Līguma 4.1 punktā.

2.7. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas veikt Darbus termiņos, kas norādīti Darbu izpildes grafikā, turpmāk tekstā „Darbu izpildes grafiks”, kurā atsevišķi norādīti termiņi būvdarbu sagatavošanai, veikšanai, izpildes dokumentācijas komplektēšanai un būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

2.8. Darbu izpildes grafiks ietverts šī Līguma 1. Pielikumā - BŪVUZŅĒMĒJA konkursa piedāvājumā, Tehniskā piedāvājuma dokumentu sējumā, lappusēs Nr. ____ – ____. 

2.9.  Līguma dokumenti prioritārā secībā ietver sevī:

2.9.1. Būvdarbu tāmi;

2.9.2. Darbu izpildes grafiku, kurš ietver arī naudas plūsmas grafiku, ja attiecināms;

2.9.3. Naudas plūsmas grafiku, ja attiecināms;
2.9.4. Tehniskās specifikācijas – līguma ___.pielikumu;
2.9.5. DVP – darbu veikšanas projektu;

2.9.6. Darba aizsardzības plānu, kas izstrādāts saskaņā ar BŪVUZŅĒMĒJA Konkursa piedāvājumu un 25.02.2003. MK noteikumu Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" IV sadaļu un BŪVUZŅĒMĒJA konkursa piedāvājumu;

2.9.7. Būvsapulču protokolus, kas tiek pievienoti Līgumam Darbu izpildes gaitā;

2.9.8. Visus pārējos Līguma pielikumus, kuri ir rakstiski noformēti un abpusēji parakstīti;

2.9.9. Citus dokumentus, kas attiecas uz Līgumu.

2.10. Darbi ietver sevī visas Būvniecības darbu veikšanai nepieciešamās darbības un to izmaksas, tajā skaitā:

2.10.1. Darbu organizācijai un vadībai;

2.10.2. Būvlaukuma tehniskajam nodrošinājumam un ekspluatācijai būvniecības laikā;

2.10.3. Līgumā noteikto būvmateriālu, būvelementu un iekārtu piegādei un iestrādei Būvobjektā;
2.10.4. Būvobjekta dokumentācijas kārtošanai, izpildei, apkopošanai un iesniegšanai PASŪTĪTĀJAM pēc būvniecības darbu izpildes atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām;

2.10.5. mobilizācijai un demobilizācijai;

2.10.6. palīgteritoriju iegūšanai un uzturēšanai;

2.10.7. saskaņojumu un atļauju iegūšanai;

2.10.8. darba aizsardzības, sanitāro, ugunsdrošības, elektrodrošības normu ievērošanai;

2.10.9. satiksmes organizēšanai;

2.10.10. nepieciešamās dokumentācijas noformēšanai;

2.10.11. darba izpildes u.c. nepieciešamo projektu izstrādei (mērījumi, aprēķini, rasējumi, apraksti, plāni, grafiki u.tml.);

2.10.12. kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei (paraugu ņemšana, testēšana, uzmērījumi, dokumentēšana, kvalitātes procedūras, preventīvās darbības u.tml.);

2.10.13. būvmateriālu un būvizstrādājumu iegādei, sagatavošanai, uzglabāšanai, piegādēm un iestrādei;

2.10.14. iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem;

2.10.15. pagaidu (papildu darbiem, lai izpildītu pamatdarbu) vai sagatavošanas darbiem;

2.10.16. darbaspēkam;

2.10.17. vispārējām saistībām, atbildības un risku nodrošinājumiem;

2.10.18. organizācijai un administrēšanai;

2.10.19. tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksai;

2.10.20. plānoto peļņu;

2.10.21. telpu un aprīkojuma nodrošināšanai būvsapulcēm, strādniekiem u.tml.;

2.10.22. līgumā noteiktajiem apdrošināšanas maksājumiem.

2.11. Darbu veikšanu no PASŪTĪTĀJA puses kontrolē PASŪTĪTĀJA pārstāvis __________, tel. ______________, e-pasts _____________.

2.12. Darbu izpildes gaitā atbildīgā persona no BŪVUZŅĒMĒJA puses ir BŪVUZŅĒMĒJA pārstāvis _____________, tel______________, e-pasts _____________.

2.13. Būvuzraugs ir SIA „____________”, atbildīgā persona ___________, tel._____________, e-pasts _____________.

2.14. Autoruzraugs ir SIA „____________”, atbildīgā persona ___________,  tel____________;

2.15. Projekta vadītājs 25.02.2003. MK noteikumu Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" izpratnē ir SIA „____________”, atbildīgā persona ___________, tel._____________, e-pasts _____________.

2.16. Šī Līguma noteikumi, kas piešķir BŪVUZŅĒMĒJAM tiesības novērst Būvniecības darbos konstatētos defektus/trūkumus un atkārtoti nodot tos PASŪTĪTĀJAM Līguma noteiktajos termiņos, nav uzskatāmi par pamatu Darbu izpildes termiņu pārcelšanai vai pagarināšanai.

2.17. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli ir PASŪTĪTĀJA īpašums un pēc demontāžas nododami Pasūtītājam saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pārstāvja norādījumiem, ja puses nevienojas savādāk.

3. Līguma stāšanās tiesiskā spēkā un Līguma nodrošinājums

3.1. Šī Līguma 3.1; 3.2; 3.3 un 3.4 punkti stājas tiesiskā spēkā Līguma abpusējas parakstīšanas dienā, bet pārējie Līguma punkti un Līgums pilnā apjomā stājas tiesiskā spēkā dienā, kad BŪVUZŅĒMĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM Konkursa nolikuma ___. Pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem nosacījumiem atbilstošu Līguma nodrošinājumu.

3.2. 5 (piecu) bankas darba dienu laikā, skaitot no šī līguma parakstīšanas dienas, BŪVUZŅĒMĒJS apņemas iesniegt PASŪTĪTĀJAM Konkursa nolikumā paredzēto Līguma nodrošinājumu ____% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas euro (EUR). 

3.3. Pēc Līguma nodrošinājuma saņemšanas Pasūtītājs pārbauda iesniegtā Līguma nodrošinājuma atbilstību nosacījumiem, kuri ietverti Konkursa nolikuma ___. Pielikumā dotajā veidnē, un atbilstības gadījumā 2 (divu) darba dienu laikā nosūta BŪVUZŅĒMĒJAM Paziņojumu par Līguma stāšanos tiesiskā spēkā.

3.4. Ja Līguma nodrošinājums 3.2 punktā noteiktajā termiņā netiek iesniegts vai iesniegtais nodrošinājums neatbilst Konkursa nolikuma ____. Pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem nosacījumiem, Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā nosūta BŪVUZŅĒMĒJAM motivētu Paziņojumu par Līguma nodrošinājuma nokavējumu vai neatbilstību, un abpusēji parakstītais Līgums zaudē spēku ar nokavējuma vai neatbilstošā nodrošinājuma iesniegšanas dienu, un PasūtītājAM rodas pamats ieturēt vai pieprasīt konkursa piedāvājuma nodrošinājumu no tā devēja. 

4. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība
4.1. Līguma kopējā summa (līgumcena), kuru PASŪTĪTĀJS samaksās BŪVUZŅĒMĒJAM par pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, ir ___________ euro (_________________euro ___ centi) bez PVN, kas noteikta saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūras (atklāts konkurss id. Nr. SNP 201__/__) rezultātiem un BŪVUZŅĒMĒJA konkursa piedāvājumu. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek uzrādīts maksājuma dokumentos un BŪVUZŅĒMĒJA izrakstītajos rēķinos saskaņā ar valstī noteikto likmi. 

4.1.1. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu uz šo līgumu attiecas īpašs pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīms būvniecībai;
4.1.2. Būvuzņēmēja izrakstītajos rēķinos obligāti jānorāda „Apgrieztā PVN maksāšana”, līguma Nr.  un iepirkuma id. Nr. ____________;
4.2. Norēķinu kārtība:

4.2.1. PASŪTĪTĀJS samaksā BŪVUZŅĒMĒJAM priekšapmaksu (avansu) _____ % apmērā no Līguma kopējās summas – euro ____________ (_______________ euro __________ santīmi) bez PVN, pēc būvdarbu uzsākšanas datuma noteikšanas un finanšu līdzekļu (aizdevuma) saņemšanas no LV Valsts kases, 15 (piecpadsmit) bankas darba dienu laikā pēc tam, kad BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz pasūtītājam avansa garantiju un rēķinu. Ja BŪVUZŅĒMĒJS neiesniedz avansa garantiju un rēķinu, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no avansa.
4.2.2. 2015.gada laikā pasūtītājs samaksā ne vairāk kā 65% no līguma summas;

4.2.3. 2016.gada laikā pasūtītājs samaksā atlikušo daļu no līguma summas;
4.2.4. samaksa par pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem būvdarbiem Būvuzņēmējam tiek veikta līguma izpildes gaitā, būvdarbu līgumā noteiktā kārtībā. Kārtējie maksājumi tiks veikti vienu reizi mēnesī – 15 (piecpadsmit) bankas darba dienu laikā pēc ikmēneša Darbu izpildes akta akcepta (apstiprināšanas) un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas.
4.3. BŪVUZŅĒMĒJAM izmaksātā priekšapmaksas (avansa) summa tiek dzēsta proporcionāli ikmēneša izpildītajiem darbiem (darbu daļai).

4.4. Līguma kopējā summa ietver visas BŪVUZŅĒMĒJA izmaksas, kuras nepieciešamas, lai kvalitatīvi un savlaicīgi paveiktu Būvniecības darbus.

4.5. Katrā atsevišķā izcenojamā ir ietvertas visas izmaksas, kas nepieciešamas attiecīgās Darba daļas veikšanai.

4.6. PASŪTĪTĀJS visas samaksas šī Līguma ietvaros veic euro ar pārskaitījumu BŪVUZŅĒMĒJA rēķinā norādītā bankas kontā. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums ir iesniegts PASŪTĪTĀJA bankā.

4.7. Ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālā novērtējuma dokuments ir akts par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem, kuram pievienota visa nepieciešamā izpilddokumentācija atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem darbiem Būvuzņēmējs iesniedz dokumentus Pasūtītāja pārstāvim līdz nākamā mēneša 7.datumam. Darbu izpildes gaitā jāveic izpilduzmērījumi, kuru sastāvu nosaka 1. (pirmajā) būvsapulcē. Aktam par izpildītiem darbiem pievieno izpildmērījumus

4.8. Ja BŪVUZŅĒMĒJs nesaņem 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja parakstītu ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālo novērtējumu (aktu) vai motivētus rakstveidā noformētus iebildumus parakstīt aktu un pieņemt ikmēneša izpildītos Līgumā paredzētos darbus (darbu daļu) , akti šī Līguma izpratnē tiks uzskatīti par izpildītiem un pieņemtiem no PASŪTĪTĀJA puses bez jebkāda veida pretenzijām. Šajā gadījumā BŪVUZŅĒMĒJam ir tiesības vienpusēju sagatavot aktus ar norādi, ka no Pasūtītāja puses piezīmju nav, un iesniegt akta kopiju Pasūtītājam kopā ar atbilstošu rēķinu. Pasūtītāja pienākums ir apmaksāt šo rēķinu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

4.9. Ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu (darbu daļas) procentuālā novērtējuma dokumenta parakstīšana no PASŪTĪTĀJA puses uzskatāma par pamatu BŪVUZŅĒMĒJA rēķina izrakstīšanai par iepriekšējā kalendārajā mēnesī paveiktiem Līgumā paredzētajiem darbiem.
4.10. Akceptētos, atbilstoši ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu procentuālajam novērtējumam sastādītos rēķinus, PASŪTĪTĀJS apmaksā 15 (piecpadsmit) bankas darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
4.11. No katra maksājuma, izņemot priekšapmaksu (avansu), PASŪTĪTĀJS ietur 10% garantijas nodrošinājumu.

4.12. Garantijas nodrošinājuma ieturējumu PASŪTĪTĀJS atmaksā BŪVUZŅĒMĒJAM 15 (piecpadsmit) bankas darba dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā un garantijas nodrošinājuma (galvojuma vai apdrošināšanas polises) iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM.

5. Darbu izpildes termiņš un vispārīgie noteikumi. 
5.1. Līgumā paredzēto Darbu izpildes termiņš pilnā apjomā ir 201__.gada ___.________.

5.2. Plānotais objekta ekspluatācijā pieņemšanas termiņš ir 3 (trīs) nedēļas, skaitot no darbu pabeigšanas termiņa. Plānotais Objekta ekspluatācijā pieņemšanas termiņš ir ne vēlāk kā 201__.gada ___.________..
5.3. Pirms darbu uzsākšanas PASŪTĪTĀJS nodod BŪVUZŅĒMĒJAM būvlaukumu, sastādot būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas aktu. 
5.4. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas uzsākt Būvniecības darbus 10 (desmit) dienu laikā pēc Būvatļaujas kopijas saņemšanas no PASŪTĪTĀJA puses.
5.5. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas pabeigt Būvniecības darbus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem saskaņoto Būvprojektu Darbu izpildes grafikā noteiktajā termiņā, un kopā ar PASŪTĪTĀJU nodot Būvobjektu ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

5.6. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts pēc BŪVUZŅĒMĒJA ierosinājuma, noslēdzot attiecīga satura vienošanos, ja iestājas jebkurš no zemāk uzskaitītiem apstākļiem un tas kavē Darbu veikšanu atbilstoši Darbu izpildes grafikam:

5.6.1. Tiek veiktas tādas izmaiņas Būvprojektā, kuras ietekmē Darbu pabeigšanas termiņu;

5.6.2. Pastāv valdības, pašvaldības vai citu institūciju un amatpersonu pieņemtie lēmumi, rīkojumi norādījumi, saskaņā ar kuriem darbi Būvobjektā ir jāaptur, jeb jāpārtrauc un, ja šādu lēmumu, rīkojumu vai norādījumu sniegšanā nav vainojams BŪVUZŅĒMĒJS;

5.6.3. Darbu apturēšana no PASŪTĪTĀJA vai būvuzrauga puses, ja šajā Darbu apturēšanā nav vainojams BŪVUZŅĒMĒJS.

5.7. PASŪTĪTĀJS nav tiesīgs atteikt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja iestājas jebkurš no zemāk uzskaitītiem apstākļiem:

5.7.1. PASŪTĪTĀJS nepamatoti kavē sava lēmuma pieņemšanu par BŪVUZŅĒMĒJa piedāvājumu vai jautājumu, vai PASŪTĪTĀJS nepamatoti kavē BŪVUZŅĒMĒJa piedāvājuma akceptēšanu, un kā rezultātā tiek kavēts kādu Būvniecības darbu uzsākšanas un/vai veikšanas termiņš, kurš ietekmē kopējo Darbu izpildes termiņu;

5.7.2. Klimatisko apstākļu, kas atšķiras no vidējiem statistiskiem rādītājiem un/vai citu šajā Līgumā vai LV tiesību aktos paredzēto apstākļu dēļ, kas aizkavē darbu veikšanu.

6. Līguma grozīšanas kārtība.

6.1. Ja līguma izpildes laikā rodas nepieciešamība izpildīt tādus darbus, kas nav paredzēti Būvprojektā un Līgumā jeb Darbu izmaiņas, veicami Līguma grozījumi, noslēdzot attiecīga satura vienošanos. 
6.2. Lai veiktu Līguma grozījumus, BŪVUZŅĒMĒJS savlaicīgi, termiņā, kāds tiek noteikts Būvsapulcē, iesniedz Pasūtītājam rakstisku pamatotu izmaiņu vai papildinājumu priekšlikumus, kurus izskata un akceptē Būvprojekta autors, tai skaitā autoruzraudzības kārtībā, un Būvuzraugs. Pēc Būvprojekta autora un Būvuzrauga akceptu saņemšanas Pasūtītājs var ierosināt veikt Būvprojekta un Līguma grozījumus, ja tādi nepieciešami. 
6.3. Ja jāveic Līgumā neparedzēti darbi, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar LV Publisko iepirkumu likumu. 
6.4. Pēc pieprasījuma BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par neparedzētu darbu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām. 

6.5. Neparedzētiem darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem (darbu daļām) līgumā.

6.6. Ja netiek veikta publiskā iepirkuma procedūra, tad neparedzētiem darbiem (darbu daļām), kam analogu Līgumā nav, cenu (būvdarbu izmaksas) nosaka - pēc Būvdarbu izmaksu kataloga (BIK) pēdējā redakcijā.

6.7. Darbu izmaiņu kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10 % (desmit procentus) no sākotnējās līgumcenas.

6.8. Līguma izpildei tiek paredzēta Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 5% apmērā no līguma summas, ________ (_____________) euro. Finanšu rezervi varēs izmantot:
6.8.1. Projektā paredzētu tehnisko risinājumu precīzai realizācijai gadījumos, kad nepieciešams palielināt izmantojamo materiālu/darbu vienību skaitu vai daudzumu;

6.9. Citu iepriekš objekta priekšizpētes un projektēšanas procesā objektīvi neparedzamu darbu/materiālu apjomu apmaksai, kas kļuvuši nepieciešami būvniecības laikā, bez kuriem nav iespējams precīzi realizēt projektā paredzēto rezultātu un kas nav ekonomiski un tehniski nodalāmi no projektā paredzēto darbu kopuma

6.10. Finanšu rezerves izmantošanas kārtība:

6.10.1. Finanšu rezervi var izmantot uz Būvuzņēmēja iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Autoruzraugu un Būvuzraugu;

6.10.2. Būvuzņēmējs, autoruzraugs un Būvuzraugs sastāda aktu par nepieciešamo darbu izpildi, (turpmāk - Akts);

6.10.3. Pasūtītāja pārstāvis saskaņo iesniegumu;

6.10.4. Būvuzņēmējs uz Akta pamata izstrādā tāmi un iesniedz Pasūtītājam;

6.10.5. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;

6.10.6. Pēc tāmes saskaņošanas Būvuzņēmējs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par nepieciešamo darbu izpildi;

6.10.7. Ja papildus un neparedzēto darbu izmaksas pārsniegs Finanšu rezervi, nepieciešamo būvdarbu izpildei tiks rīkota atbilstoša iepirkuma procedūra.

6.11. Līgumā neparedzētu darbu izpildi BŪVUZŅĒMĒJS drīkst uzsākt tikai pēc to rakstiskas apstiprināšanas no Pasūtītāja puses.
6.12. Līguma kopējā summa nevar tikt izmainīta, izņemot gadījumu, ja:

6.12.1. Būvniecības darbu izpildes gaitā PASŪTĪTĀJS saskaņo izmaiņas Būvprojekta dokumentācijā;

6.12.2. Būvniecības darbu izpildes gaitā ir radusies nepieciešamība veikt darbus, kurus Puses nevarēja paredzēt uz šī Līguma noslēgšanas brīdi.

6.13. Par Līguma kopējās summas maiņu PUSĒM jāvienojas, noslēdzot par to atsevišķu vienošanos (līgumu), nosakot neparedzēto darbu cenu, tās samaksas kārtību un darbu izpildes termiņu. 

6.14. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības samazināt Līguma kopējo summu, samazinot izpildāmo darbu apjomu.

6.15. Papildus un/vai neparedzēto būvdarbu rašanās objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies būvdarbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.

6.16. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu gaita atklājas, ka tāmēs norādītājā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes, nemainot Būvuzņēmēja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.

6.17. Apjomu samazināšanas kārtība:

6.17.1. Būvuzņēmējs, autoruzraugs un Pasūtītāja nolīgts būvuzraugs sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un būvdarbu pozīcijām, (turpmāk - Izslēdzamo darbu Akts);

6.17.2. Pasūtītājs saskaņo Izslēdzamo darbu Aktu;

6.17.3. Jebkādi grozījumi Līgumsummā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu un tos ir parakstījuši visi Līdzēji;

6.17.4. Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto Objektu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās Būvuzņēmēja vainas dēļ.

7. BŪVUZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības.
7.1. BŪVUZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības:

7.1.1. Veikt Darbus pilnā apjomā, kvalitātē un termiņā atbilstoši šī Līguma noteikumiem;

7.1.2. BŪVUZŅĒMĒJS piedalās būvsapulcēs, kurās piedalās arī Darbu vadītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs un PASŪTĪTĀJA pārstāvji:

7.1.2.1. Būvsapulces sasaucamas orientējoši vienu reizi nedēļā vai pēc vajadzības, savstarpēji vienojoties, Darba izpildes laikā; 

7.1.2.2. Pirmā būvsapulce sasaucama ne vēlāk kā 3 dienas pirms Darba uzsākšanas;

7.1.2.3. Būvsapulcēs jāizskata paveiktie un atlikušie darbi, nepieciešamās Darba izmaiņas. Pasūtītāja pārstāvis vai būvuzraugs protokolē būvsapulces un 3 dienu laikā izsniedz protokola kopijas būvsapulces dalībniekiem - PASŪTĪTĀJA pārstāvim, Autoruzraugam un Būvuzraugam.

7.1.3. Pirms Darbu uzsākšanas izgatavot un uzstādīt būvlaukumā būvtāfeli un informācijas zīmes, saturu un dizainu saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

7.1.3.1. Informācijas zīmēm jābūt krāsainām, noturīgām pret laika apstākļu – lietus, sniega, sala u.tml., iedarbību. 

7.1.4. Veicot Būvniecības darbus, ievērot tehnoloģiskās prasības, kuras paredz ražotāji būvelementu un materiālu iestrādei;

7.1.5. Visā Līguma darbības laikā nodrošināt veicamo Būvniecības darbu vadību ar kvalificētu būvdarbu vadītāju un citiem speciālistiem, kuri nodrošinās šī Līguma Darbu izpildi atbilstoši ar PASŪTĪTĀJU saskaņotiem termiņiem un šī Līguma noteiktajām kvalitātes prasībām. Būvdarbu vadītāja nomaiņa iespējama tikai, ja piedāvā līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu, iepriekš jāsaskaņo ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi; 

7.1.6. Būvniecības darbu gaitā pielietot tikai Būvprojektā un līgumā norādītos materiālus un būvelementus;

7.1.7. Veikt Darbus, ievērojot tehnisko specifikāciju prasības;

7.1.8. Pirms Darbu uzsākšanas sagatavot būvniecības tiesību aktiem atbilstošu Darbu veikšanas projektu. Darbu veikšanas projektā aprakstīt darba organizāciju, tehnoloģijas, materiālus un kvalitātes kontroles metodes būvobjektam, ietvertās informācijas apjomam jāatbilst Ceļu specifikāciju 2014 prasībām;

7.1.9. Veikt projekta vadītāja pienākumus atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošajā redakcijā;

7.1.10. Norīkot darba aizsardzības koordinatoru(s) ar kvalifikāciju atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošajā redakcijā;

7.1.11. Pirms Darbu uzsākšanas sagatavot Darba aizsardzības plānu saskaņā ar 25.02.2003. MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošo redakciju un savu konkursa piedāvājumu;

7.1.12. Pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu saskaņā ar 25.02.2003. MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošās redakcijas pielikumu;
7.1.13. Nolikuma 4.19.7. punktā noteiktā Iepriekšējā paziņojumā par būvdarbu veikšanu sniegto informāciju novietot būvlaukumā redzamā vietā un, ja nepieciešams, to regulāri atjaunot.
7.1.14. Būvuzņēmējam jāievērtē, ka darbu apjomos norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa, vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei, kā arī jāievērtē, ka:

7.1.14.1. Būvuzņēmējam jāiesniedz pasūtītājam sertificēta ģeodēziskā dienesta sastādītu aktu ar izpilduzmērījumiem LKS 92 koordinātu sistēmā, saskaņotu ar pašvaldības ģeotelpiskās informācijas datu uzturētāju SIA MDC, e-pasts: infodati@mdc.lv;

7.1.14.2. Izdevumi izpilddokumentācijas sagatavošanai un uzmērījumu veikšanai jāiekļauj piedāvātajā cenā;
7.1.14.3. Būvuzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem apdrošināt visus iespējamos riskus, tai skaitā pret trešajām personām, kas var būt saistīti ar būvdarbu izpildi un kvalitāti;
7.1.14.4. Būvdarbi jāveic apdzīvotā teritorijā, iespējami mazāk traucējot iedzīvotājus, un pasūtītājs, sadarbībā ar Būvuzņēmēju, veiks esošās teritorijas apsekošanu darbu izpildes laikā;
7.1.14.5. Būvuzraudzību un autoruzraudzību nodrošina pasūtītājs;
7.1.14.6. Objekta pieņemšana ekspluatācijā notiek 14.10.2014. LV Ministru kabineta noteikumos Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” noteiktā kārtībā.

7.1.15. Izpildot būvdarbus, Būvuzņēmējam jāievēro LV spēkā esošās drošības tehnikas, elektrodrošības, ugunsdrošības un darba aizsardzības normas, kas attiecas uz šāda rakstura darbiem.

7.1.16. Būvniecības darbu gaitā ievērot darba drošības tehnikas, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar darbu Būvobjektā, kā arī ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus;

7.1.17. Līguma Būvniecības darbu gaitā izmantot kvalificētu darbaspēku. Darbu izpildītājiem jābūt attiecīgiem kvalifikācijas sertifikātiem uz tiem darbu veidiem, kur to pieprasa likumdošanas akti;

7.1.18. Būvniecības darbu sagatavošanā un izpildē būt atbildīgam par būvdarbu tehnoloģiskā procesa ievērošanu;

7.1.19. Par saviem līdzekļiem veikt visas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes un iesniegt Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus;

7.1.20. Līdz katra mēneša 07.datumam iesniegt PASŪTĪTĀJA pārstāvim atskaiti (aktu) par iepriekšējā kalendārā mēnesī izpildītiem Līgumā paredzētajiem darbiem;

7.1.21. Savlaicīgi un labā kvalitātē izpildīt, un apkopot Būvobjekta izpilddokumentāciju. Šo dokumentāciju kārtējā mēneša apjomā BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izskatīšanai vienlaicīgi ar šajā Līgumā paredzēto ikmēneša Būvniecības darbu izpildes novērtējuma dokumentu (aktu par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem). Savukārt PASŪTĪTĀJS pienākums ir izskatīt, akceptēt vai pieprasīt trūkstošos dokumentus vienlaicīgi ar šajā Līgumā paredzēto ikmēneša Būvniecības darbu izpildes novērtējuma dokumentu (aktu par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem);

7.1.22. Veikt pienācīgi pabeigtu pilna apjoma Būvniecības darbu nodošanu PASŪTĪTĀJAM;

7.1.23. Ar pilnvarojumu no PASŪTĪTĀJA veikt visu nepieciešamo atzinumu un saskaņojumu saņemšanu Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā;

7.1.24. Pēc Darbu pabeigšanas, ne vēlāk kā līdz Būvobjekta nodošanai PASŪTĪTĀJAM, BŪVUZŅĒMĒJAM par saviem līdzekļiem atbrīvot būvlaukumu no būvniecības laikā izmantotām iekārtām, inventāra, darbarīkiem un visiem būvgružiem;

7.1.25. Ja būvdarbu laikā tiek bojāti labiekārtojuma elementi (zālāji, krūmi, stādījumi u.c.), nosmērēts vai mehāniski bojāts cietais segums, tad bojājumi BŪVUZŅĒMĒJAM jānovērš par saviem līdzekļiem mēneša laikā, bet ne vēlāk kā līdz Darbu pabeigšanai un objekta pieņemšanai vienkāršotās renovācijas kārtībā;

7.1.26. Būvniecības darbu gaitā uzturēt kārtībā būvlaukuma teritoriju, veikt tā uzkopšanu un būvgružu izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām;  

7.1.27. Būvniecības darbu gaitā veikt sarunas ar Autoruzraugu par visiem projekta elementiem un risinājumiem, kuri nav pilnīgi skaidri nolasāmi Būvprojektā. Darbu gaitā radušos neskaidrību gadījumos, pirms attiecīgu būvniecības elementu izbūves ir jābūt starp Autoruzraugu un BŪVUZŅĒMĒJU saskaņotam izpildes variantam. BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums informēt PASŪTĪTĀJU par visiem gadījumiem, kuri tiek izskatīti saskaņā ar šī Līguma punkta nosacījumiem;

7.1.28. Pēc Līgumā paredzēto Būvniecības darbu izpildes nodot PASŪTĪTĀJAM Būvobjektā apkopoto projekta darba un izpilddokumentāciju (izpildmērījumi iesniedzami grafiskā un digitālā veidā dwg, dgn formātā Mērniecības datu centra un pasūtītāja ĢIS atbildīgajai personai, ja attiecināms), piegādāto un iebūvēto būvelementu, un materiālu apjomus un kvalitāti apliecinošus dokumentus. Visu nepieciešamo atbilstības deklarāciju kopuma nokomplektēšanu veic BŪVUZŅĒMĒJS;

7.1.29. Brīdināt PASŪTĪTĀJU, ja Būvniecības darbu gaitā atklājušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai;

7.1.30. Nodrošināt PASŪTĪTĀJA pārstāvja netraucētu piekļūšanu Būvobjektam visā Būvniecības darbu gaitā; 

7.1.31. Nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas atklājušies Būvniecības darbu procesā un kas var radīt šķēršļus turpmākai to kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei, un izvirzīt priekšlikumus situācijas atrisināšanai;

7.1.32. Uzņemties pilnu atbildību par BŪVUZŅĒMĒJA pieaicināto apakšuzņēmēju darbu un darbībām šī Līguma izpildē;

7.1.33. Būvniecības darbu gaitā nodrošināt savlaicīgu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu;

7.1.34. par nozīmīgo konstrukciju elementu uzstādīšanu, ne mazāk kā 24 stundas iepriekš brīdināt PASŪTĪTĀJA pārstāvjus; 

7.1.35. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

7.1.36. Rakstveidā saskaņot ar PASŪTĪTĀJU jebkuru Būvniecības darbu gaitā radušos nepieciešamo atkāpi no Būvprojekta, Darbu veikšanas projektas un citas tehniskās dokumentācijas;

7.1.37. Uz sava rēķina izlabot vai novērst visus Būvniecības darbos konstatētos trūkumus/defektus līdz Būvniecības darbu nobeiguma termiņam;

7.1.38. Uzturēt spēkā Līgumā atrunāto risku apdrošināšanu, izpildot apdrošināšanas līgumu nosacījumus un savlaicīgi veicot visus nepieciešamos maksājumus apdrošināšanas līgumu uzturēšanai spēkā un darbības termiņa pagarināšanai;

7.1.39. Iepriekš saskaņotā laikā ierasties uz Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā; 

7.1.40. Konkursa piedāvājumā nenorādītu apakšuzņēmēju piesaistīšanu rakstveidā saskaņot ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi un būvuzraugu.

7.1.41. Pildīt citus no Līguma un LV normatīviem aktiem izrietošos BŪVUZŅĒMĒJA pienākumus;

7.1.42. Saņemt Līgumā noteikto samaksu par kvalitatīvi (t.i. atbilstoši šī Līguma, LBN, LVS un citiem būvniecību regulējošo normatīvu aktu prasībām) un termiņā izpildītiem Darbiem;

7.1.43. Noteikt darba režīmu būvlaukumā visiem būvniecības dalībniekiem un saņemt no visiem būvniecības dalībniekiem parakstus par darba drošības tehnikas noteikumu ievērošanu.

7.2. BŪVUZŅĒMĒJS nav atbildīgs par kavējumiem šī Līguma darbības laikā, ja tie radušies  šajā Līgumā minēto PASŪTĪTĀJA saistību neizpildes dēļ.

8. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības.
8.1. Izņemt Būvatļauju un to kopiju iesniegt BŪVUZŅĒMĒJAM pirms Būvniecības darbu uzsākšanas.

8.2. Savlaicīgi veikt Līgumā paredzētos maksājumus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

8.3. Piedalīties būvsapulcēs, kuras tiek sasauktas orientējoši vienu reizi nedēļā vai pēc vajadzības, savstarpēji vienojoties, Darbu izpildes laikā;

8.4. Akceptēt BŪVUZŅĒMĒJA iesniegtos aktus, un pārbaudīt BŪVUZŅĒMĒJA ikmēneša izpildīto būvdarbu apjomus.

8.5. Pieņemt no BŪVUZŅĒMĒJA pilnībā izpildītos Būvniecības darbus, parakstot par to BŪVUZŅĒMĒJA sagatavoto Darbu nodošanas -pieņemšanas aktu.
8.6. Veikt grozījumus paredzētajā Būvniecības darbu apjomā tiesību aktos noteiktā kārtībā.
8.7. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par jebkuriem bojājumiem vai pienākumu par kompensāciju samaksu, kas jāmaksā pēc likuma sakarā ar nelaimes gadījumu vai tā sekām, t.sk. ievainojumiem kādam strādniekam vai citai personai, kuru nodarbinājis BŪVUZŅĒMĒJS.

9. Būvniecības darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība.

9.1. Ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālā novērtējuma dokuments ir akts par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem un ikmēneša izpildmērījumi, kuru sastāda BŪVUZŅĒMĒJA pārstāvis un līdz nākamā mēneša 7.datumam iesniedz Pasūtītāja pārstāvim un Būvuzraugam elektroniskā veidā, vai izsūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz PASŪTĪTĀJA juridisko adresi. PASŪTĪTĀJS un Būvuzraugs 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas dienas izskata un pārbauda BŪVUZŅĒMĒJA iesniegto ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālā novērtējuma aktu un ikmēneša izpildmērījumus.
9.2. Aktos par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem obligāti jānorāda līguma Nr. __________ un iepirkuma id. Nr. SNP 201__/____.

9.3. Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJA deklarētos aktos paveikto darbu apjomus nevar uzskatīt par izpildītiem pārbaudē konstatēto apjomu neatbilstības, trūkumu un/vai defektu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad iesniegts akts, PASŪTĪTĀJS vai tā pilnvarotais pārstāvis, saskaņā ar Būvuzrauga atzinumu sastādīs un iesniegs BŪVUZŅĒMĒJAM, vai nosūtīs pa pastu ierakstītā vēstulē uz BŪVUZŅĒMĒJA juridisko adresi, uzaicinājumu defektu vai trūkumu konstatēšanai Būvobjektā paveiktos darbos, kurus PASŪTĪTĀJS uzskata par nepienācīgi izpildītiem (t.i. ar defektiem un/vai trūkumiem). 

9.4. Par pārbaudes gaitā konstatētiem defektiem PUSES sagatavo un paraksta „Defektu aktu”, tajā norādot konstatētos defektus, trūkumus un/vai neatbilstības, kā arī nosakot to novēršanas termiņus, ievērojot tehnoloģiskās prasības minēto darbu veikšanai. Defektu novēršana nevar būt par pamatu pagarināt Būvniecības darbu galīgās izpildes termiņu.

9.5. Par pārējiem darbiem, par kuru kvalitāti un deklarēto apjomu PASŪTĪTĀJAM nav iebildumu, BŪVUZŅĒMĒJS sagatavo koriģēto aktu, un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai (akceptēšanai). Koriģēto aktu PASŪTĪTĀJS apņemas parakstīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas.

9.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ierosināt veikt BŪVUZŅĒMĒJA veikto darbu atbilstības ekspertīzi. Šajā gadījumā tiek izveidota neatkarīga ekspertu komisija, ja PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS rakstiski nevienojas savādāk, atbilstoši sertificētu ekspertu sastāvā, no kuriem vienu ekspertu pieaicina PASŪTĪTĀJS, vienu – BŪVUZŅĒMĒJS, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. 
9.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikt pieņemt visu Būvniecības darbu apjomu (Būvobjektu), ja:

9.7.1. tiek konstatēti darbu defekti un trūkumi (t.i. neatbilstības Latvijas būvnormatīviem un Būvprojekta prasībām, materiālu vai iekārtas ražotāju prasībām, bojājumi) apskates laikā.

9.7.2. nav izlaboti un pilnībā novērsti trūkumi, kuri Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti Būvniecības darbu gaitā un attiecīgi fiksēti būvdarbu žurnālā, jeb noformēti rakstiski kā PASŪTĪTĀJA aizrādījumi par būvniecības kvalitāti.
9.8. Par visa Būvniecības darbu apjoma izpildi un Būvobjekta nodošanu PASŪTĪTĀJAM, puses 5 (piecu) darba dienu laikā paraksta BŪVUZŅĒMĒJA sagatavotu un iepriekš ar Pasūtītāja pārstāvi un būvuzraugu saskaņotu Būvniecības darbu nodošanas -  pieņemšanas aktu.
9.9. Kopā ar  Būvniecības darbu nodošanas -  pieņemšanas aktu BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM visus izpildes dokumentus, kas apliecina veikto darbu apjomu un kvalitāti. Minēto dokumentu neiesniegšana vai nepilna iesniegšana ir pamats PASŪTĪTĀJAM atteikties pieņemt izpildītos būvdarbus.
9.10. Par Būvobjekta gatavību nodošanai ekspluatācijā PASŪTĪTĀJS paziņo BŪVUZŅĒMĒJAM 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

9.11. Būvobjekts tiek nodots ekspluatācijā LV Ministru kabineta noteikumos Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” noteiktā kārtībā.
10. PUŠU atbildība. Līguma laušana.

10.1. BŪVUZŅĒMĒJS un PASŪTĪTĀJS atbild viens otram par tiešiem zaudējumiem, kas radušies viņu apzinātas darbības, bezdarbības vai neuzmanības dēļ. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo BŪVUZŅĒMĒJU un PASŪTĪTĀJU no Līguma saistību izpildes.

10.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot BŪVUZŅĒMĒJAM zaudējumus un neapmaksājot neizpildītos darbus, ja BŪVUZŅĒMĒJS savas vainas dēļ vairāk par 20 (divdesmit) dienām neveic Darbus Būvobjektā un/vai nokavē izpildes termiņus.

10.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot BŪVUZŅĒMĒJAM zaudējumus, par to paziņojot rakstiski 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja:

a) Būvniecības darbu gaitā BŪVUZŅĒMĒJS pielieto nekvalitatīvus un/vai neatbilstošus būvmateriālus, kas konstatēts ar būvuzrauga un/vai būvinspektora un/vai autoruzrauga atzinumu;

b) Būvniecības darbu gaitā BŪVUZŅĒMĒJS neievēro likumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvu aktu noteikumus, kas un pēc PASŪTĪTĀJA rakstveida pretenzijas turpina neievērot likumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvu aktu noteikumus.

10.4. Ja PASŪTĪTĀJS šī Līguma 10.2. vai 10.3.punktos minētajos gadījumos izmanto savas tiesības atkāpties no Līguma, tad viņš par to rakstiski paziņo BŪVUZŅĒMĒJAM.

10.5. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA par Līguma izbeigšanu BŪVUZŅĒMĒJS sastāda aktu par pienācīgi izpildītajiem Būvniecības darbiem un Būvobjektā iestrādātiem būvizstrādājumiem. Ja darbi izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem, tad PASŪTĪTĀJAM jāizskata un jāparaksta šo aktu un jāveic apmaksu par tiem saskaņā ar šo Līgumu.
10.6. BŪVUZŅĒMĒJam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos, ja:

10.6.1. Pasūtītāja darbības vai bezdarbības rezultātā Darbu veikšana tiek aizkavēta ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;

10.6.2. Pasūtītājs kavē apmaksas termiņu ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) darba dienām.
10.7. PASŪTĪTĀJAM vai BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, ja saskaņā ar tiesas spriedumu BŪVUZŅĒMĒJS vai PASŪTĪTĀJS tiek atzīts par maksātnespējīgu

10.8. Līgumsods:
10.8.1. Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJA vainas (darbības vai bezdarbības) dēļ tiek nokavēts Līgumā noteiktais būvdarbu pabeigšanas termiņš, kas noteikts Darbu izpildes grafikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt no BŪVUZŅĒMĒJA līgumsodu 0,1 % (1/10 procenta) apmērā no nokavēto darbu summas, kura tiek noteikta saskaņā ar tāmēm, Darbu izpildes aktiem un darbu izpildes grafiku, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no līguma ietvaros BŪVUZŅĒMĒJAM veicamiem maksājumiem.

10.8.2. Jebkura maksājuma kavējuma gadījumā, kas izriet no šī Līguma un kas ir paredzēts BŪVUZŅĒMĒJAM par izpildītiem šī Līguma darbiem vai to daļu, ja tas noticis PASŪTĪTĀJA vainas (darbības vai bezdarbības) dēļ, BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības prasīt no PASŪTĪTĀJA līgumsodu 0,1% (1/10 procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas;

10.8.3. par Darbu daļu izpildmērījumu un/vai izpilddokumentācijas nesagatavošanu un/vai neiesniegšanu PASŪTĪTĀJA pārstāvim Darbu izpildes gaitā līgumā noteiktajā termiņā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt no BŪVUZŅĒMĒJA līgumsodu 100,00 euro (viens simts euro 00 centi) par katru konstatēto gadījumu; (skat. 4.7; 7.1.11; 7.1.12; 9.1)

10.8.4. Lai saņemtu līgumsodu, PASŪTĪTĀJS var ieturēt līgumsoda summu no maksājumiem, kuri pienākas BŪVUZŅĒMĒJAM saskaņā ar šo līgumu, vai vērsties pie Līguma nodrošinājuma devēja, iesniedzot nodrošinājuma dokumentā paredzēto pieprasījumu.

10.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no šī Līguma saistību izpildes.

10.10. PUSES ir atbildīgas viena pret otru saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Latvijas Civillikumu un citiem tiesību aktiem.

10.11. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības tikai Latvijas Republikas tiesību aktos vai šajā līgumā paredzētos gadījumos.

11. Nepārvarama vara

11.1. Līgumslēdzēji nav atbildīgi par pilnīgu vai daļēju saistību neizpildi, ja tā saistīta ar tādiem apstākļiem kā plūdi, zemestrīce, karadarbība, jebkāda veida militārās operācijas, blokādes, valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumi vai faktiskā rīcība, finansējuma aizkavēšana no LV Valsts kases, eksporta vai importa aizliegums vai citi neparedzēti apstākļi, kas ir ārpus līgumslēdzēju kontroles.
11.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi. Ja kāds no uzskaitītajiem apstākļiem tieši ietekmē saistību izpildi, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par šo apstākļu darbības laiku, bet, ja šie apstākļi ilgst vairāk par 6 mēnešiem, līgumslēdzēji ir tiesīgi atteikties no šajā līgumā noteikto saistību izpildes
12. Garantijas

12.1. Saskaņā ar BŪVUZŅĒMĒJA konkursa piedāvājumu izpildīto Būvniecības darbu (t.sk. piegādāto materiālu) garantijas laiks ir _____kalendārie mēneši, skaitot no būves ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas.

12.2. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek rakstiski paziņo BŪVUZŅĒMĒJAM, norādot arī vietu un laiku, kad viņam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad BŪVUZŅĒMĒJAM jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 12 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas PusES ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

12.3. Ja BŪVUZŅĒMĒJS neierodas uz defektu akta sastādīšanu noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī BŪVUZŅĒMĒJAM. Par akta sastādīšanu tiek paziņots BŪVUZŅĒMĒJAM, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

12.4. Defektu aktā konstatēto defektu/trūkumu novēršana, ja tie radušies nekvalitatīvu materiālu vai būvdarbu rezultātā, ir saistoša BŪVUZŅĒMĒJAM, un BŪVUZŅĒMĒJS apņemas ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nekavējoties uzsākt defektu/trūkumu novēršanu un pabeigt to ar Pasūtītāju saskaņotajā periodā. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts Pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu BŪVUZŅĒMĒJAM ir obligāts. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kuras viedoklis par defektu/trūkumu novēršanas periodu ir kļūdains

12.5. Ja BŪVUZŅĒMĒJS garantijas laikā nenovērš defektus noteiktajā termiņā, BŪVUZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 100.00 (viens simts euro 00 centi) apmērā par katru kavējuma dienu. 

12.6. PUSES paredz un nosaka, ka gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJS garantijas laikā atsakās novērst defektus, vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības uz BŪVUZŅĒMĒJA rēķina pieņemt defektu/trūkumu novēršanai citus izpildītājus, par to rakstiski paziņojot BŪVUZŅĒMĒJAM vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms darbu uzsākšanas. 

12.7. Ja defektu/trūkumu novēršanas darbus veic cits izpildītājs, tad pēc darbu pabeigšanas PASŪTĪTĀJS nosūta BŪVUZŅĒMĒJAM pretenziju par izdevumu atlīdzināšanu, tam pievienojot defektu novēršanas aktu, kurā ir norādīts darbu apraksts un izdevumi. BŪVUZŅĒMĒJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas jāsamaksā PASŪTĪTĀJAM novēršanas izdevumi un līgumsods.

13. Apdrošināšana
13.1. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas noslēgt līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību par:

a) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, limits - ne mazāk kā 10% apmērā no kopējās līguma summas.

13.2. Pēc Līguma spēkā stāšanās BŪVUZŅĒMĒJS apņemas noslēgt līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību vai iesniegt bankas garantiju (galvojumu) kā:

a) avansa (priekšapmaksas) nodrošinājumu, limits – avansa (priekšapmaksas) summas apmērs, nosacījumi norādīti veidnē konkursa nolikuma 15.pielikumā, ja attiecināms (t.i. vēlas avansu);

b) garantijas perioda nodrošinājumu, limits – 10 % apmērā no kopējās līguma summas vai garantijas ieturējuma summas apmērā, nosacījumi norādīti veidnē konkursa nolikuma 16.pielikumā, lai pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā saņemtu garantijas ieturējumu.

13.3. BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas garantiju (oriģinālu) vai apdrošināšanas polises 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no šī Līguma spēkā stāšanās dienas, izņemot garantijas perioda nodrošinājumu. 

14. Nobeiguma noteikumi.

14.1. Šī Līguma noslēgšanas pamatā ir PUŠU vēlēšanās sekmīgi, bez maldības, spaidiem vai viltus, realizēt PASŪTĪTĀJA Būvobjekta būvniecības investīciju plānu, risināt visus jautājumus sadarbības gaisotnē un izrādīt pretimnākšanu jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā.
14.2. Šī Līguma noteikumi ir saistoši kā PUSĒM, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem, un jebkurai citai pusei, kura var mantot to saistības vai tiesības.

14.3. Jebkurš strīds vai nesaskaņas, kas izriet no šīs Līguma, vai skar šo Līgumu, tā grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju) tiek risināts sarunu ceļā. Strīdi, ko nevar atrisināt, Pusēm vienojoties 10 (desmit) darba dienu laikā pēc strīda/strīdu ierosināšanas, tiek risināti Latvijas Republikas tiesu institūcijās pēc piekritības atbilstoši LV Civilprocesa likuma normām.

14.4. Grozījumus šajā Līgumā var izdarīt, PUSĒM par tiem rakstiski vienojoties. Šādā gadījumā rakstiskā vienošanās tiek pievienota šim Līgumam, un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

14.5. Šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir šajā Līgumā minētie pielikumi, kā arī jebkurš cits dokuments, kas ir noformēts kā Līguma pielikums un, kuru ir parakstījušas PUSES.

14.6. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz PUŠU saistību izpildei. Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā (3) trīs eksemplāros uz _____lapām. Divi eksemplāri atrodas pie PASŪTĪTĀJA, viens – pie BŪVUZŅĒMĒJa. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

14.7. Uz parakstīšanas dienu līgumam ir šādi pielikumi:

1. Pielikums - BŪVUZŅĒMĒJa piedāvājums atklātam konkursam id. Nr._____ uz ____ lapām;

2. Pielikums - Darbu izpildes grafiks uz ____ lapām;

3. Pielikums - __________________________________.

14. PUŠU paraksti un rekvizīti.

	PASŪTĪTĀJS
	BŪVUZŅĒMĒJS

	Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV 3801

Reģistrācijas Nr. 90009114646

Konts _________________________

Banka: ____________________

Bankas kods: _________________


	______________________

Juridiskā adrese: __________, LV-______ 

Reģistrācijas Nr. _______________

Konts: ______________________

Banka: ______________________

Bankas kods: _________________

	
	

	________________________ ______
	_____________________ ____________

	
	

	2015. gada ____. _______, Saldū
	2015. gada ____. __________, Saldū

	
	

	
	

	Z.V.
	Z.V.


18. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2015/05nolikumam

Darbu izpildes kalendārais grafiks

                              Objekts „„Brīvības ielas no Avotu ielas līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas pieslēgumu pārbūve Saldū”.
	Darbu nosaukums
	
	
	
	
	 …….gads
	
	
	
	

	
	    ………
	………….
	…………..
	…………
	Tehnoloģiskais pārtraukums
	……….
	………….
	………..

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	Sagatavošanas darbi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zemes klātne
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Seguma būvniecība
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Caurtekas un konstrukcijas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Konstrukciju nojaukšana vai demontāža
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aprīkojums
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Citi apjomi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ūdensapgādes tīklu izbūve
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Grunts darbi K1 tīklu zonā
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ielas apgaismojuma izbūve
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VST (pašvaldības sakaru kanalizācija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VST (Lattelecom sakaru kanalizācija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objekta pieņemšana ekspluatācijā
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	z.v.


19. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2015/05nolikumam

Pretendenta / personu apvienības dalībnieka /personālsabiedrības dalībnieka / apakšuzņēmēja tehniskais nodrošinājums*

(nevajadzīgo izsvītrot)

	Nr.

p.k.
	Tehnikas / iekārtas / aprīkojuma / instrumentu nosaukums, galvenie tehniskie parametri
	Skaits 

gab.
	Ražotājs, izlaiduma gads
	Pieejamība**

(pretendentam vai 

personai, uz kuras iespējām pretendents balstās) 
	Pieejamības veids

(īpašumā, jānomā, jāpērk)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Pielikumā:

1_____________________;

2_____________________;

3_____________________.

	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	z.v.


Ja Pretendents plāno nomāt tehnisko aprīkojumu, saraksta pielikumā jāpievieno apliecinājums/-i no iznomātāja par attiecīgā aprīkojuma pieejamību Būvdarbu izpildes laikā, kad Pretendents plāno attiecīgo aprīkojumu izmantot nepieciešamo darbu veikšanai.

_____________________

* Tabulā jānorāda tehnika, transports, iekārtas, aprīkojums un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams iepirkuma priekšmetā noteikto būvdarbu izpildei un plānotajā būvniecības laikā ir pieejams pretendentam vai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās (personālsabiedrības vai personu apvienības dalībniekam, apakšuzņēmējam).

** Jānorāda Pretendenta Konkursa piedāvājumā norādītās personas nosaukums, kurai attiecīgā pozīcija ir pieejama.
20. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2015/05nolikumam

OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS

Saldū, 2015. gada ___. ______________

Ar šo mēs, apakšā parakstījušies

	Uzņēmuma nosaukums
	

	Adrese
	

	Pārstāvja amats, vārds, uzvārds
	

	Kontaktinformācija (tālrunis, fakss, e-pasts)
	


un Saldus novada pašvaldības _____________________________________________________

/amats, vārds, uzvārds/

apliecinām, ka _________________________________________ pārstāvis ir veicis būvobjekta





/uzņēmuma nosaukums/

„Brīvības ielas no Avotu ielas līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas pieslēgumu pārbūve Saldū”, apsekošanu saskaņā ar konkursa id Nr. SNP 2015/05 nolikuma prasībām.

	__________________ /________________/
	__________________ /________________/

	   paraksts                              paraksta 
                                             atšifrējums
	   paraksts                              paraksta atšifrējums
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