

Līgums Nr. 396

par būvprojekta ekspertīzi

objekts: „Tilta pārbūve pār Cieceres upi Kuldīgas ielā, Saldū”

DOMES
EKSEMPLĀRS

Saldū,

2017.gada 12. jūnijā

Saldus novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009114646, juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, kuru uz nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Pēteris Dubra, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un **AS “Ceļuprojekts”**, reģistrācijas Nr.40003026637, juridiskā adrese Murjāņu iela 7A, Rīga, LV-1024, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Liepiņš, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Puse vai Puses, bez viltus, maldiem un spaidiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas, saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, turpmāk tekstā – Vispārīgie būvnoteikumi, iepirkuma nolikuma prasībām un Izpildītāja iepirkuma piedāvājumu, veikt būvprojekta „**Tilta pārbūve pār Cieceres upi Kuldīgas ielā, Saldū**” ekspertīzi, turpmāk – būvprojekta ekspertīze.
- 1.2. Izpildītājs uzņemas gan eksperta, gan ekspertīzes vadītāja pienākumus un tiesības Vispārīgo būvnoteikumu izpratnē.
- 1.3. Līguma 1.pielikums ir Izpildītāja piedāvājums iepirkumam id. Nr. SNP 2017/13 uz 20 (divdesmit) lapām.

2. Būvprojekta ekspertīzes izpildes termiņš

- 2.1. Pasūtītājs apņemas nodot Izpildītājam būvprojektu ekspertīzes uzsākšanai, sastādot attiecīga satura aktu.
- 2.2. Pēc būvprojekta saņemšanas, kas apliecināta ar Līguma 2.1. punktā noteikto aktu, Izpildītājs apņemas nekavējoties uzsākt un veikt Līgumā paredzēto būvprojekta ekspertīzi, kā arī sagatavot un iesniegt Pasūtītājam Ekspertīzes laikā konstatēto piezīmju un neatbilstību kopsavilkumu 1 (viena) kalendārā mēneša laikā no būvprojekta saņemšanas brīža (drukātā un elektroniskā versija) un Būvprojekta ekspertīzes atzinumu- ne vēlāk kā 1 (viena) kalendārā mēneša laikā no ekspertīzes piezīmēs minēto nepilnību novēršanas un saņemšanas (drukātā un elektroniskā versija).
- 2.3. Ja būvprojektā, pirms būvdarbu uzsākšanas vai būvdarbu laikā tiek mainīts būves nesošo konstrukciju vai to daļu konstruktīvais risinājums attiecībā uz būves mehānisko stiprību, stabilitāti vai lietošanas drošumu, Izpildītājs veic atkārtotu Inženierisinājumu daļas BK sadaļas un Ekonomikas daļas BA sadaļas ekspertīzi, par ko tiek noslēgts atsevišķs līgums, ne vēlāk kā 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā.

3. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

- 3.1. Pasūtītājs apņemas:
 - 3.1.1. nodot Izpildītājam ekspertīzei būvprojektu saskaņā ar līguma 2.2 punktā noteikto aktu;
 - 3.1.2. ja nepieciešams, nodrošināt Izpildītāja piekļūšanu un iespēju strādāt objektā;
 - 3.1.3. veikt apmaksu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

3.2. Pasūtītājam ir tiesības:

- 3.2.1. iesniegt Izpildītājam pretenzijas (iesniegumus) par nepilnībām un neprecizitātēm šī līguma izpildē. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Izpildītājam ir saistošas;
- 3.2.2. ieturēt Līgumā noteikto līgumsodu par nepienācīgu līgumsaistību izpildi no Izpildītājam par līguma izpildi izmaksājamām summām.

4. Izpildītāja pienākumi un tiesības

4.1. Izpildītājs apņemas:

- 4.1.1. izpildīt visu Līgumā noteikto būvprojekta ekspertīzes apjomu ar saviem resursiem, ierīcēm un darbaspēku uz sava riska pamata, organizēt un veikt būvprojekta ekspertīzes uzdevumus, kas nepieciešami būvprojekta ekspertīzes izpildei atbilstoši Līguma nosacījumiem, Finanšu piedāvājumam (ietverts līguma 1.pielikumā), kā arī nodot būvprojekta ekspertīzes Pasūtītājam Līguma 2.punktā ar apakšpunktiem noteiktajos termiņos;
- 4.1.2. pirms būvprojekta ekspertīzes uzsākšanas darba organizācijas jautājumus saskaņot ar Pasūtītāju;
- 4.1.3. sagatavot un iesniegt Pasūtītājam ekspertīzes atzinumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
- 4.1.4. Ja būvprojektā, pirms būvdarbu uzsākšanas vai būvdarbu laikā tiek mainīts būves nesošo konstrukciju vai to daļu konstruktīvais risinājums attiecībā uz būves mehānisko stiprību, stabilitāti vai lietošanas drošumu, ir nepieciešams veikt atkārtotu Inženierislinājumu daļas BK sadaļas un Ekonomikas daļas BA sadaļas ekspertīzi, noslēdzot par to ar pasūtītāju atsevišķu līgumu par iepirkuma piedāvājumā un šajā līgumā norādīto cenu;
- 4.1.5. Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kuri sakarā ar būvprojekta ekspertīzi Izpildītāja vainas dēļ radušies Pasūtītājam un/vai trešajām personām;

4.2. Izpildītājam ir tiesības:

- 4.2.1. pieprasīt no Pasūtītāja nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kas ir saistīta ar šajā Līgumā noteikto būvprojekta ekspertīzes izpildi;
- 4.2.2. saņemt Līgumā atrunāto samaksu par būvprojekta ekspertīzes pienācīgu izpildi atbilstoši Līguma un normatīvo aktu noteikumiem.

5. Līgumcena un apmaksas noteikumi

- 5.1. Par Līgumam atbilstošu, kvalitatīvu un pilnīgu būvprojekta ekspertīzi, Pasūtītājs apņemas, saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Izpildītājam kopējo līgumcenu **16 000,00 euro** (sešpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN.
- 5.2. Ja būvprojektā pirms būvdarbu uzsākšanas vai būvdarbu laikā tiek mainīts būves nesošo konstrukciju vai to daļu konstruktīvais risinājums attiecībā uz būves mehānisko stiprību, stabilitāti vai lietošanas drošumu un Izpildītājs veic atkārtotu Inženierislinājumu daļas BK sadaļas un Ekonomikas daļas BA sadaļas ekspertīzi Pasūtītājs apņemas, saskaņā ar iepirkuma piedāvājumu, samaksāt Izpildītājam līgumcenu **3 500,00 euro** (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) bez PVN, noslēdzot par minētajiem pakalpojumiem atsevišķu līgumu.
- 5.3. Šī līgumcena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar Līgumā noteikto būvprojekta ekspertīzes veikšanu pilnā apjomā noteiktajos termiņos, t.sk. transporta un sakara līdzekļu izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus un citas izmaksas, kuras saistītas ar līgumsaistību izpildi.
- 5.4. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek maksāts apmēros un kārtībā, kādi noteikti tiesību aktos par attiecīgo nodokli.
- 5.5. Pasūtītājs apmaksā Izpildītāja kvalitatīvi un atbilstoši Līgumam veikto būvprojekta ekspertīzi, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc ekspertīzes atzinuma, abu Pušu parakstīta nodošanas-pieņemšanas akta, kā arī attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas.
- 5.6. Rēķinā Izpildītājam ir jānorāda vārdi: **Būvprojekta „Tilta pārbūve pār Cieceres upi Kuldīgas ielā, Saldū”** ekspertīzes veikšana, līguma datums un Nr. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad nauda ir izskaitīta no Pasūtītāja bankas konta.

6. Garantijas

- 6.1. Izpildītājs garantē, ka tā rīcībā ir kompetenti, sertificēti speciālisti, kuri Līgumā noteiktajā termiņā izpildīs šajā Līgumā atrunāto būvprojekta un atsevišķu tā sadaļu ekspertīzi un, ja attiecināms, atkārtotu ekspertīzi(es).

7. Līgumsods

- 7.1. Ja Izpildītājs kavē Līguma 2.2, 2.3. vai 2.4 punktos noteiktos ekspertīzes termiņus, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no Izpildītāja līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma 5.1 punktā minētās līgumcenas vai līgumcenas par atkārtotu ekspertīzi par katru nokavēto attiecīgā termiņa izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.
- 7.2. Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līguma 5.4 punktā noteikto apmaksas termiņu, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt līgumsodu 0,2% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.
- 7.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pienācīgas Līguma saistību izpildes.

8. Līguma izbeigšanās

- 8.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pirms termiņa izbeigt šo Līgumu, brīdinot par to Izpildītāju 10 (desmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Pasūtītāja pienākums ir veikt savstarpējos norēķinus ar Izpildītāju atbilstoši Izpildītāja faktiski veiktajiem pakalpojumiem un Pasūtītāja pieņemtajam būvprojekta ekspertīzes apjomam.

9. Apdrošināšana

- 9.1. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polises par profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu kopiju, kuru apliecina pats Izpildītājs.
- 9.2. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam un tā piesaistītajiem speciālistiem būtu spēkā esošas licences, sertifikāti un apdrošināšanas polises, tostarp, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, kas nepieciešamas Būvprojekta ekspertīzes veikšanai.
- 9.3. Ja Izpildītājs neveic apdrošināšanu šajā punktā noteiktajā kārtībā un/vai termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības veikt apdrošināšanu, visus šajā sakarā radušos izdevumus ieturot no Izpildītājam saskaņā ar šo Līguma izmaksājāmām naudas summām.

10. Force majeure

- 10.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas vai neparedzamu apstākļu iestāšanās rezultātā, kurus nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaiņas, kā arī karš un karadarbība, streiki un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).
- 10.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas vai neparedzamu apstākļu ietekmē, bez kavēšanās rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
- 10.3. Ja minēto apstākļu dēļ šis līgums nedarbojas ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, katrai Pusei ir tiesības izbeigt šā līguma darbību, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš.

11. Citi noteikumi

- 11.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz visu Līgumā minēto saistību pilnīgai izpildei.
- 11.2. Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un šajā Līgumā noteiktajos termiņos, Puses nozīmē šādas kontaktpersonas:
- 11.3. *Pasūtītāja kontaktpersona*: Linards Doniņš, e-pasts: linards.donins@saldus.lv, tālr. 25479805;
- 11.4. *Izpildītāja kontaktpersona*: Mārtiņš Taurenis, e-pasts: martins.taurenis@celuprojekts.lv, tālr. 26198764.
- 11.5. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos, savstarpēji par to vienojoties. Grozījumi ir izdarāmi rakstveidā un stājas spēkā pēc abu Pušu parakstīšanas.
- 11.6. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un to vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku zaudējušais akts, piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.
- 11.7. Pušu pienākums ir vienai otru 3 (trīs) darba dienu laikā informēt par rekvizītu maiņu.
- 11.8. Izpildītājam nav tiesību nodot saistības un/ vai tiesības par šo Līgumu trešajām personām bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
- 11.9. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 11.10. Šis Līgums sastādīts un parakstīts uz 4 (četrām) lapām, 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridiskais spēks. Līgumam ir 1 (viens) pielikums – Izpildītāja piedāvājums iepirkumam id. Nr. SNP 2017/13 (1.Pielikums). Viens Līguma eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.


12. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs

Saldus novada pašvaldība
Striķu iela 3, Saldus, LV 3801
Reģistrācijas Nr. 90009114646
Konts: : LV42UNLA0050014277525
Banka: A/S SEB Banka
Bankas kods: UNLALV2X

Izpildītājs

AS "Ceļuprojekts"
Murjāņu iela 7A, Rīga, LV-1024
Reģistrācijas Nr. 40003026637
Konts: LV36HABA0551003133342
Banka: AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22


(P.Dubra)


(M.Liepiņš)



Saldus novada pašvaldība

Juriste

I. Opelta

Saldū 2017. gada 12. jūnijā

Saskaņots

Saldus novada pašvaldība

Galvenais transporta būvju inženieris

L. Doniņš

Saldū 2017. gada 12.06.