

L Ī G U M S Nr.5-1.2/51
par asfalta seguma ielu uzturēšanu
(iepirkuma identifikācijas Nr. LPP 2017/01)

Saldus novada Lutriņu pagastā

2017.gada 28.aprīlī

Saldus novada pašvaldības Lutriņu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000013292, juridiskā adrese: „Pagasta māja”, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861, **pagasta pārvaldes vadītājas Inetas EZERMALES personā**, kas rīkojas saskaņā ar Saldus novada pašvaldības Lutriņu pagasta pārvaldes nolikumu (turpmāk – **Pasūtītājs**), no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību** (turpmāk – SIA) “**Gludi LM**”, reģistrācijas Nr.40003901044, juridiskā adrese: Cēsu iela 25-8, Rīga, LV-1012, kas ar **Pasūtītāja** Iepirkuma komisijas lēmumu tika atzīta par uzvarētāju iepirkumā (2017.gada 25.aprīļa Ziņojums), **valdes locekļa Oļega MURZIČA personā**, kas darbojas saskaņā ar uzņēmuma statūtiem (turpmāk – **Izpildītājs**), no otras puses (abi kopā un katrs atsevišķi – Puses), ņemot vērā **Izpildītāja** piedāvājumu, bez maldiem un viltus noslēdz Līgumu par asfalta seguma ielu uzturēšanu (turpmāk – Līgums) šādā redakcijā:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1.Pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, **Pasūtītājs** pasūta, un **Izpildītājs** apņemas veikt **Pasūtītājam** piederošo ielu ikdienas uzturēšanas darbus **iepirkuma priekšmeta trešajā daļā “Asfalta seguma ielu uzturēšana”** saskaņā ar Saldus novada pašvaldības Lutriņu pagasta pārvaldes ielu sarakstu (sk. pielikumu Nr.1).
- 1.2.**Pasūtītājs** uzdod, un **Izpildītājs** apņemas pret atlīdzību kvalitatīvi un savlaicīgi ar savu tehniku, degvielu un darbaspēku veikt Līguma apakšpunktā 1.1. noteiktos **asfalta seguma ielu uzturēšanas darbus** saskaņā ar **Izpildītāja** iesniegto Finanšu piedāvājumu un veicamo darbu tāmi (turpmāk – Darbi).
- 1.3.**Izpildītāja** tehniskajam transportam jābūt tehniskā un ekspluatācijas kārtībā.

2. SAMAKSAS KĀRTĪBA

- 2.1.Visas ar veicamo Darbu saistītās attiecības Puses apņemas veikt kārtībā, kāda tiek noteikta Līgumā, Latvijas Republikas Civillikumā un citos spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas regulē valsts un pašvaldību iepirkumu.
- 2.2.**Pasūtītājs** veic samaksu par **Izpildītāja** veiktajiem Darbiem saskaņā ar **Izpildītāja** Finanšu piedāvājumā noteikto cenu:

Specifik. Nr.	Veicamie darbi	Mērv.	Cena bez PVN (EUR)	PVN (EUR)	Cena ar PVN (EUR)
4.1.3.	Plaisu aizpildīšana ar bitumena mastiku	1 m	2,30	0,48	2,78
4.1.4.	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju	1 m ²	21,00	4,41	25,41
4.10.5.	Nesaistīta seguma atjaunošana	1 m ³	14,80	3,11	17,91
Kopā:			38,10	8,00	46,10

- 2.3.Visi izdevumi, kas saistīti ar Darbu veikšanu, tai skaitā, nodokļi, nodevas u.c., ir iekļauti Līguma apakšpunktā 2.2. norādītajās cenās.
- 2.4.No **Pasūtītāja** puses samaksa par **Izpildītāja** paveiktajiem Darbiem tiek veikta 15 (piecpadsmit darba dienu laikā) pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta (sk. pielikumu Nr.2) parakstīšanas, saskaņā ar **Izpildītāja** izrakstītu rēķinu, pārskaitot attiecīgo summu uz Līgumā norādīto **Izpildītāja** norēķinu kontu.
- 2.5.**Pasūtītājs** neapmaksā **Izpildītāja** rēķinu un/vai nesedz **Izpildītāja** izmaksas, par kurām atbilstoši Līgumā noteiktajām tiesībām un kārtībai nav parakstīts atbilstošas formas rēķins.

- 2.6. **Pasūtītāja** atbildīgā persona pārliecinās par **Izpildītāja** rēķinā uzrādīto pozīciju atbilstību Līguma nosacījumiem.
- 2.7. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta PVN likme, Darbu cena ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Pušu vienošanās. Šādas PVN likmes izmaiņas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. Darbu cena bez PVN šādā kārtībā nevar tikt grozīta.
- 2.8. Kontaktpersonas Līguma saistību izpildīšanā:
- 2.8.1. no **Pasūtītāja** puses: komunālās daļas vadītājs, mob. tālrunis 26174235;
- 2.8.2. no **Izpildītāja** puses: Oļegs Murzičs, tālrunis 67372563.

3. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

- 3.1. Līgums tiek noslēgts uz laiku **no 2017.gada 1.maija līdz 2018.gada 30.decembrim**.
- 3.2. Līgums var tikt laužts pirms termiņa, Pusēm 3 (trīs) mēnešus iepriekš par to savstarpēji vienojoties rakstiskā veidā.
- 3.3. Pirms termiņa Līgums var tikt vienpusīgi laužts tikai tādā gadījumā, ja viena no Pusēm nepilda savas Līgumā noteiktās saistības. Tādā gadījumā Pusei – Līguma pārtraukšanas ierosinātājam, ir jābrīdina otra Puse rakstiskā veidā 1 (vienu) mēnesi pirms Līguma laušanas.

4. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

4.1. Izpildītāja pienākumi:

- 4.1.1. pēc mutiska, telefoniska vai rakstiska Darbu uzdevuma saņemšanas no **Pasūtītāja**, ar savu tehniku ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā uzsākt asfalta seguma ielu uzturēšanas darbus saskaņā ar Saldus novada pašvaldības Lutriņu pagasta pārvaldes ielu sarakstu (sk. pielikumu Nr.1) un veicamo Darbu Tehnisko specifikāciju (sk. iepirkuma nolikumu);
- 4.1.2. nodrošināt, lai Darbi tiktu veikti, ievērojot darba drošības, ceļu satiksmes drošības, vides aizsardzības u.c. noteikumus;
- 4.1.3. veikt Darbus pilnā apjomā un noteiktajā termiņā;
- 4.1.4. uzņemt visu veicamo Darbu risku;
- 4.1.5. izpildītos Darbus nodot **Pasūtītājam** ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu;
- 4.1.6. nekavējoties ziņot **Pasūtītājam**, ja rodas apstākļi, kas palēnina Darbu veikšanu vai padara to neiespējamu.

4.2. Pasūtītāja pienākumi:

- 4.2.1. mutiski, telefoniski vai rakstiski noteikt **Izpildītājam** Darbu uzdevumu – veikt asfalta seguma ielu uzturēšanas darbus saskaņā ar Saldus novada pašvaldības Lutriņu pagasta pārvaldes ielu sarakstu (sk. pielikumu Nr.1) un veicamo Darbu Tehnisko specifikāciju;
- 4.2.2. divdesmit četru stundu laikā izvērtēt un parakstīt **Izpildītāja** iesniegto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu;
- 4.2.3. veicot Darbu pieņemšanu, pārbaudīt Darbu kvalitātes atbilstību Tehniskajai specifikācijai;
- 4.2.4. ja **Pasūtītājs** konstatē Darbu kvalitātes neatbilstību, nekavējoši 1 (vienas) dienas laikā pēc akta saņemšanas sastādīt aktu, kurā konkrēti norādīt veikto Darbu neatbilstību;
- 4.2.5. neapmaksāt nekvalitatīvi vai pilnībā nepabeigtus Darbus.

5. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU IZŠKIRŠANAS KĀRTĪBA

- 5.1. Puses uzņemas pilnu materiālo un tiesisko atbildību par Līguma neizpildi un/vai nepienācīgu izpildi.
- 5.2. **Pasūtītājs** neatbild par **Izpildītāja** tehniku un citiem resursiem, kas atrodas Darbu izpildes vietā, kā arī par **Izpildītāja** darbības vai bezdarbības radīto kaitējumu.
- 5.3. Strīdus, kas radušies sakarā ar Līguma izpildi, Puses noregulē pārrunu ceļā vai, ja tas nav iespējams, iesniedz prasību tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
- 5.4. Puse pilnīgi un bez ierunām ir atbildīga par visu otrai Pusei iesniedzamo dokumentu, rēķinu un citu materiālu vai informācijas pareizību un patiesumu. Pusei jāatlīdzina otrai Pusei

pēdējās ciestie zaudējumi, kas ir radušies pirmās Puses apzināti nepatiesas sniegtas informācijas vai apzinātas patiesās informācijas slēpšanas gadījumā.

- 5.5. Ja savlaicīgi netiek veikta samaksa par veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līguma apakšpunktiem 2.2. un 2.4., **Pasūtītājs** apņemas maksāt **Izpildītājam** nokavējuma maksu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no konkrētā pasūtījuma noteiktās summas par katru nokavēto dienu.
- 5.6. Ja saskaņā ar Līguma punktā 1. noteiktajiem veicamajiem Darbiem pēc **Pasūtītāja** konkrētā pasūtījuma **Izpildītājs** neveic Darbus paredzētajā laikā vai veic tos nekvalitatīvi, ko noformē ar atbilstošas formas aktu, **Izpildītājs** apņemas maksāt **Pasūtītājam** nokavējuma maksu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no konkrētā pasūtījuma noteiktās summas par katru nokavēto dienu līdz laikam, kamēr tiek novērsti nekvalitatīvi veiktie Darbi.
- 5.7. Ja saskaņā ar Līguma punktā 1. noteiktajiem veicamajiem Darbiem pēc **Pasūtītāja** konkrētā pasūtījuma **Izpildītājs** neveic Darbus vairāk kā par 15 (piecpadsmit) kalendārām dienām, **Pasūtītājam** ir tiesības Līgumu vienpusēji lauzt, rakstiski informējot par to **Izpildītāju**.

6. NEPĀRVARAMA VARA

- 6.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jaunu normatīvo aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas neieklaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).
- 6.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās, un ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
- 6.3. Darbu izpildes un apmaksas termiņš tiek pagarināts atbilstoši laikam, kad darbojas nepārvaramas varas apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, vienai vai otrai Pusei ir tiesības atkāpties no Līguma bez pienākuma atlīdzināt radušos zaudējumus.

7. CITI NOTEIKUMI

- 7.1. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 7.2. Slēdzot un pildot Līgumu, Puses nedrīkst pārsniegt vai pārkāpt Puses jurisdikciju vai kādu juridiskās personas statūtu, nolikuma, reglamenta vai citu Puses dokumentu noteikumus, likumus un citus normatīvos aktus, kā arī nevienu nosacījumu vai saistību, kas ir spēkā Pusei un rodas no jebkura Līguma vai cita dokumenta, un nevienu pirms Līguma slēgšanas pieņemta tiesas sprieduma vai lēmuma prasību, kas ir saistoša Pusei.
- 7.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki, vadītāji, kontaktpersonas, vai kādi Līgumā minētie pušu rekvizīti (telefona, faksa numuri, e-pasta adreses, adreses u.c.), tad Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem.
- 7.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam.

7.5.Līguma noteikumu grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstiski, parakstot divpusēju vienošanos kā neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

7.6.Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem katrai Pusei ir 1 (viens) Līguma eksemplārs, un tiem ir vienāds juridiskais spēks.

8. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Pasūtītājs:

Saldus novada pašvaldības

Lutriņu pagasta pārvalde

Reģistrācijas Nr.90000013292

„Pagasta māja”, Lutriņu pagasts

Saldus novads, LV-3861

Valsts kase, kods: TREL LV22

Konta Nr.: LV87TREL9801431846610

tālr. 63831232, fakss 63831231

e-pasts: lutrini@saldus.lv

Izpildītājs:

SIA “Gludi LM”

Reģistrācijas Nr.40003901044

Cēsu iela 25-8

Rīga, LV-1012

Nordea Bank AB Latvijas filiāle

Kods: NDEALV2X


Konta Nr.: LV18NDEA0000082457406

tālr. 67372563

e-pasts: info@gludilm.lv

9. PUŠU PARAKSTI

Pasūtītājs:



Saldus novada pašvaldības

Lutriņu pagasta pārvaldes vadītāja

I. Ezermale



Izpildītājs:



SIA “Gludi LM”

valdes loceklis

O. Murzičs

z.v.



LUTRIŅU PAGASTA PĀRVALDES IELU SARAKSTS

1.	Kalna iela	0,00	0,93	0,93	asfalts	C
2.	Dārza iela	0,00	0,90	0,90	asfalts	C
3.	Skolas iela	0,00	0,07	0,07	grants	C
		0,07	0,40	0,33	asfalts	
		0,40	0,68	0,28	asfalts	
				Kopā:	0,68	
4.	Melioratoru iela	0,00	0,20	0,20	asfalts	C
		0,20	0,35	0,15	asfalts	
				Kopā:	0,35	
		Kopā	2,86			

